

experiências
projectos parcerias
transformar
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 050

Construir Redes em Marvila



BAIROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Xerem

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Amigos de Marvila Velha

Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Construir Redes em Marvila

BIP/ZIP em que pretende intervir 53. Marvila Velha

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Território originalmente ocupado por quintas senhoriais dedicadas à exploração agrícola. No séc. XIX instalam-se aqui fábricas e bairros de operários, tornando-se numa zona de intensa actividade. A freguesia de Marvila é ainda hoje descrita como um "cemitério de fábricas", espelhando a realidade industrial do séc. XIX. O território é caracterizado por um edificado de traça antiga, em ruínas ou em estado avançado de degradação. O edificado de Marvila Velha, dos palacetes aos bairros de operários, é testemunho das grandes mudanças sócio-económicas desta zona oriental da cidade. Marvila Velha tem uma população residente maioritariamente envelhecida, isolada, com pouca formação e baixos rendimentos. De acordo com os Censos de 2011, toda a freguesia está a perder população. Da análise realizada no âmbito do programa BipZip 2014, o isolamento do território é agravado pelos baldios, edificado em ruínas e linhas de comboio que o circundam/atravessam. Centrando-nos na Rua de Marvila, a situação de isolamento agrava-se pela diferença de cotas altimétricas, que a afastam dos territórios na sua envolvente. A progressiva

escassez de transportes públicos (agravada com a retirada de uma das duas carreiras que chegavam ao local), a degradação/inexistência de pavimentos pedonais, as condições dos arruamentos e a inutilização de espaços expectantes ao longo da rua são sinais do estado de abandono do contexto urbano, conferindo à sua população um sentimento de isolamento e esquecimento.

Temática preferencial

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objetivo geral

O objectivo deste projecto – no seguimento do projecto “Desenhar Redes” do ano transacto – passa por intensificar e formalizar a capacitação da população residente para a tomada de decisões e resolução de problemas que digam respeito ao seu bairro. Tendo sido sensibilizada para as problemáticas do espaço público e da gentrificação, a população local definiu as suas necessidades e prioridades, estando hoje mais habilitada à participação em processos de reabilitação física e social das condições do bairro. Contrariar a lógica de gentrificação, convocando a população para a participação activa como forma de influenciarem o futuro do bairro, de acordo com as suas necessidades e interesses e privilegiando formas de acção colectiva, continua a ser o objectivo principal do projecto iniciado em 2014 e que agora se propõe continuar. Em paralelo, o programa de criação artística proposto, com ênfase nas memórias locais, visa fortalecer a identidade colectiva e individual e a capacitação da comunidade para a criatividade e a livre iniciativa, como motores de inclusão social e emancipação.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Este objectivo específico do projecto diz respeito à constituição da Comissão ou Associação de Moradores do território da Zona Histórica de Marvila (53. Marvila Velha). A partir do grupo informal, parceiro deste projecto, propõe-se a constituição de uma comissão ou associação de moradores, cuja denominação, estatutos e delimitação dos limites de actuação serão definidos pelos intervenientes locais. Este grupo, representante dos moradores em torno da Rua de Marvila, dará força às suas reivindicações perante outras entidades e aumentará a sua resiliência e resistência a fenómenos de gentrificação.

ideias e expectativas aos decisores, bem como a outros grupos e comunidades.
Com um conjunto de workshops e outras atividades inclusivas, pretende-se implementar estratégias para que os participantes, em estreita parceria com a futura comissão ou associação de moradores, se tornem autónomos na criação de programas artísticos no futuro.

Sustentabilidade

Os programas de criação artística de carácter participatório, com forte enfoque nas questões da cidadania e da intervenção para a resolução de problemas, reforçam o sentido de pertença ao bairro e de vontade de melhoria das condições de vida e combate à gentrificação. O programa de arte participatória e cidadania será agregador de sinergias dos vários intervenientes no território, nomeadamente como potencial projeto da futura comissão/associação de moradores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Constituição de Comissão/Associação

Descrição

Esta actividade propõe a constituição de uma Comissão ou Associação de Moradores do território de Marvila Velha, a partir do Grupo informal, parceiro deste projecto.

A sua execução incluirá a organização de reuniões de moradores, a participação de um técnico especializado para o acompanhamento da constituição da Associação, a definição da sua denominação, estatutos e delimitação dos limites de actuação.

Procurar-se-á que o grupo de intervenientes e constituintes da Comissão/Associação seja representativo de diferentes valências da população local, nomeadamente ao nível do género, idade, formação ou profissão, relação com o território, etc.

O sucesso desta actividade dependerá do envolvimento e aprovação da população local, esperando-se ainda que a mesma se revele um apoio para a realização das outras actividades (reabilitação, programa artístico, etc). O ressurgir de uma associação local extinta como base para a nova Associação de moradores é também uma possibilidade, embora incerta, que se poderá colocar.

Recursos humanos

Técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Constituição de uma Comissão ou Associação de Moradores local, como resultado das actividades anti-gentrificação e de capacitação da população anteriormente realizadas. Espera-se que a Comissão/Associação criada seja a

referência para a continuidade e origem de novos projectos de decisão participada no futuro do bairro.

Ainda que a Comissão ou Associação seja constituída por um número reduzido de pessoas, considera-se que os destinatários desta actividade são todas as pessoas representadas pela mesma, ou seja, a totalidade dos residentes e trabalhadores da sua área de actuação

<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	1500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

Actividade 2 Reabilitação, reactivação - estudos

Descrição Realizaram-se, na edição do ano transacto (agora em conclusão), projectos para a reabilitação ou reactivação de alguns dos espaços expectantes ou inutilizados identificados no território, nomeadamente: projecto para a construção de um elevador público para vencer a cota da Rua José Domingos Barreiros ao Pátio do Marialva; projecto para o terreno de propriedade camarária na ligação entre a Azinhaga dos Alfinetes e a Rua de Marvila; projecto e construção de um parque intergeracional no terreno de propriedade camarária na Rua de Marvila, 49.

Dos espaços identificados, iniciou-se, ainda, o estudo sobre o antigo Palácio Marquês de Abrantes (ou dos Condes de Figueiró), edifício desocupado na Rua de Marvila.

Esta actividade tem como objectivo a definição de um programa (programa base) e o respectivo projecto (estudo prévio com pormenorização das áreas onde se irá intervir), para o Palácio em questão, através de um processo de decisão participado.

Este edifício, identificado pela população como o edifício nobre deste território, é o local perfeito para o desenvolvimento de um processo experimental de projecto participado entre actores locais e arquitectos.

Por outro lado, este mesmo processo servirá para definir prioridades de intervenção e necessárias redefinições de projecto (e respectiva pormenorização parcial) do referido terreno junto à Azinhaga dos Alfinetes.

Recursos humanos Técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob + grupo informal de moradores

Local: morada(s) -

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Definição de prioridades de execução - em processo participado pelos moradores - a partir dos projectos destacados no ano transacto. Aproximação dos projectos às necessidades dos moradores. Visão global dos projectos, ainda que a sua execução seja parcial.
<i>Valor</i>	7500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	1500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 3</i>	Reabilitação e reactivação - Obra
<i>Descrição</i>	Esta actividade tem como objectivo a reabilitação ou (re)construção parciais do Palácio e/ou do espaço anteriormente descrito junto à Azinhaga dos Alfinetes, por estes terem sido enunciados como as prioridades de intervenção pela população local. Nesta fase serão realizados todos os contactos para obtenção de licenças, angariação de entidades disponíveis para participar e apoiar o(s) projecto(s) com materiais ou descontos e definição de entidade externa ou grupo de trabalhadores para realização das obras.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	A reabilitação ou (re)construção serão, nesta fase, necessariamente parciais. Procurarão definir, pelo menos, um espaço para sede da Associação a constituir e utilização colectiva dos moradores.
<i>Valor</i>	22000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

Actividade 4 Workshops e arte participatória

Descrição

Para a realização desta atividade convidamos vários artistas a desenvolver projetos em colaboração direta com a comunidade local, através de workshops e performances abertos à participação. Os workshops e performances incluem a colaboração e a interação como modo de promover discussões sobre cidadania, responsabilidade social e trabalho criativo colaborativo. Os participantes da comunidade serão convocados a colaborar na concepção e apoio à produção. Com esta atividade propomos deslocar a produção artística, ligada à implementação de estratégias anti-gentrificação, para o espaço público, nomeadamente para o parque inter-geracional atualmente em construção.

Recursos humanos

Artistas-formadores da rede Xerem, 1 direção artística, 1 produtor, 1 técnico de audiovisuais, 1 assistente de produção

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Criação de um programa participativo de projetos artísticos e de práticas anti-gentrificação, com apresentações públicas para a comunidade residente e que trabalha em Marvila Velha, bem como visitantes, contribuindo-se assim também para a melhoria da imagem do bairro e um diálogo com o seu exterior. As apresentações públicas contribuem para o aumento do envolvimento e auto-estima dos participantes, nomeadamente dos mais jovens. A apresentação em locais públicos contribui para a visibilidade dos projetos, para a visibilidade de eventuais patologias e problemas destes espaços e para o fortalecimento das redes de vizinhança, tanto entre particulares como entre instituições e empresas.

Valor

6000.00 EUR

Cronograma

Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

1500

Objectivos específicos para que concorre

3

Actividade 5

Registo audiovisual

Descrição

Esta actividade consiste em fazer o registo audiovisual das actividades anteriores e do território de Marvila Velha, quer para publicação no sítio da internet criado no ano transacto, centrado no registo de memórias locais, quer

para divulgação do projecto e do bairro em diferentes contextos.
 É uma actividade transversal a todo o projecto, cruzando os temas do programa artístico proposto e o da reabilitação/reactivação local. As ruínas e o estado de abandono e degradação serão registados, bem como os processos de inversão desse abandono e as intervenções a realizar no local.

Recursos humanos Artistas e associados da Xerem + Xerem e técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Com esta actividade, pretende-se um registo audiovisual que irá contribuir para a divulgação do projecto dentro e fora do programa Bip/Zip. Por outro lado, pretende-se que esta documentação fique na posse da Comissão/Associação de moradores criada, como material importante para a definição da sua identidade.

Valor 4000.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 1500

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 6 Criação de site

Descrição Dando continuidade ao trabalho de recolha e arquivo de memórias dos moradores da Marvila, este programa propõe a consolidação desta plataforma online como repositório de materiais audio-visuais e ferramenta pedagógica. A recolha de materiais será transversal a todas as outras atividades do projeto e será levada a cabo por participantes da comunidade, de várias idades. Para além da recolha, esta atividade propõe que a gestão de conteúdos do site seja colaborativa, com elementos identificados da comunidade e em estreita colaboração com a futura comissão/associação de moradores. Para além de arquivo, será também agregador de informações pertinentes e de atualidades, no âmbito da delineação de estratégias anti-gentrificação.

Recursos humanos Artistas da Xerem, moradores do território, 1 programador/a, 1 designer

Local: morada(s) -

<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Constituição de um arquivo vivo de memórias de um território rico de experiências e vivências. Criação de uma ferramenta digital de agregação de conteúdos atuais sobre as atividades presentes do território, no âmbito deste projeto e para lá dele, assegurando-se assim a autonomização da comunidade para a continuação do site e dos projetos. Contributo para a literacia digital dos participantes. Aquisição de novas competências ligadas a criação e gestão de conteúdos digitais.
<i>Valor</i>	4000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	1500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	Exposição
<i>Descrição</i>	Atividade paralela às atividades de arte participatória, workshops e registo audiovisual. A exposição reunirá documentos e materiais audiovisuais relativos às memórias de Marvila bem como às novas produções. Atividade que convocará à participação dos moradores, para a escolha e montagem dos materiais, em colaboração com artistas. A exposição, assim como o site, dão visibilidade ao projeto e às expectativas dos moradores para o território.
<i>Recursos humanos</i>	Artistas da Xerem, comunidade, 1 produtor/a, 1 assistente de montagem
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Espera-se o envolvimento ativo da comunidade na produção dos materiais, bem como nas fases de escolha dos materiais. A exposição será uma narrativa visual do trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto, pelas entidades parceiras e pela comunidade. Espera-se contribuir para uma crescente visibilidade da riqueza deste território e da melhoria da sua imagem para o exterior.
<i>Valor</i>	4000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal

Nº de destinatários 1500
Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

<i>Função</i>	Coordenadora Geral - Andreia Páscoa
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	1056
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
 <i>Função</i>	 Direção Artística - Mónica de Miranda
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	1056
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
 <i>Função</i>	 Arquitetos - 5
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	2200
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
 <i>Função</i>	 Coordenadora local - Ana Mafalda Santos
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	400
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não

<i>Função</i>	artistas/formadores convidados - 5
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	924
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não

Função	Equipa de registo e edição de vídeo - 2
Horas realizadas para o projeto	528
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

<i>Função</i>	1 estágio curricular - assistente de produção
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	264
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	10
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	70
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	7

Equidade

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Nº de destinatários com deficiência / doença mental</i>	0
<i>Nº de destinatários mulheres</i>	7
<i>Nº de destinatários desempregados</i>	20
<i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i>	10
<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	20
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	5
<i>jovens</i>	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	0
<i>Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	1
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	1
<i>Nº de publicações criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	0
<i>Nº de vídeos criados</i>	1
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	5
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	1
<i>exposição</i>	1
<i>performances</i>	3

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	11000.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	12500.00 EUR

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	4500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4000.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	4000.00 EUR
<i>Obras</i>	14000.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Xerem
<i>Valor</i>	50000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Tintas CIN
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1.00 EUR
<i>Descrição</i>	Valor a apurar durante a realização dos estudos e projectos de requalificação
<i>Entidade</i>	Secil
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1.00 EUR
<i>Descrição</i>	Valor a apurar durante a realização dos estudos e projectos de requalificação

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	2 EUR
<i>Total do Projeto</i>	50002 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	9015