

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 047

Casa Comunitária



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ARTÉRIA - Associação de Arquitectura e Reabilitação Urbana

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Casa Comunitária

BIP/ZIP em que pretende intervir 44. Mouraria

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Promover o contacto inter geracional e intercultural; incentivar a formação e a cultura artística junto da comunidade; Promover acções para a melhoria efectiva da qualidade de vida da população idosa; Atrair e fixar mais Jovens, no Bairro; promovendo acções culturais e de lazer; Criar actividades lúdicas para as crianças; organizar acções de inclusão da população imigrante, assentes no princípio mutualista da Partilha e na transmissão das suas peculiaridades culturais.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico De acordo com o relatório do inquérito do PLH, a população da Mouraria elegeram como temas que mais a preocupam, as casas vazias/degradadas, a segurança e a marginalidade e, para além destes, foram apontadas outros temas de cariz social como o desemprego, a solidão dos idosos, a desocupação de jovens e o abandono e sucesso escolar.



A Mouraria tem população com uma estrutura etária duplamente envelhecida - grande número de idosos/reduzido número de nascimentos. As habilitações académicas da população são muito baixas, entre os idosos existe uma taxa considerável de analfabetismo e entre os jovens uma taxa elevada de abandono/insucesso escolar .Existe um novo desenho populacional, devido á enorme massa de imigrantes que nele habita, e que, pela multiplicidade e quantidade, acarreta, simultaneamente um foco de problemas de aglomeração e um potencial de rejuvenescimento e de novas relações socioculturais (segundo o PORI 2008 mais de 1/5 da população escolar é filha de imigrantes).
Q imagem da Mouraria é ainda: Bairro com habilitações de pequena dimensão, problemas de salubridade e de recolha de lixos. Acresce tudo a isto um elevado número de casas vazias/degradadas falta de espaços públicos/espaços infantis qualificados.
A proposta da casa Comunitária nasce a partir de um edifício municipal com três pisos que será reabilitado para servir a comunidade, comportando as seguintes actividades:
Programação cultural contínua; Acções de formação; Serviços de apoio: Acção concentrada

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	Promover o contacto inter geracional e intercultural; incentivar a formação e a cultura artística junto da comunidade; Promover acções para a melhoria efectiva da qualidade de vida da população idosa; Atrair e fixar mais Jovens, no Bairro; promovendo acções culturais e de lazer; Criar actividades lúdicas para as crianças; organizar acções de inclusão da população imigrante, assentes no princípio mutualista da Partilha e na transmissão das suas peculiaridades culturais

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição
Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição
Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Empreitada

 Descrição

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

 Local: morada(s)

 Local: entidade(s) Associação Renovar a Mouraria, inquilino da CML

Resultados esperados

 Valor 37500 EUR

 Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6

 Periodicidade Diário

 Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que
 concorre 1

Actividade 2 Elaboração de Inquéritos

 Descrição

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

 Local: morada(s)

 Local: entidade(s) No Bairro

Resultados esperados

 Valor 500 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Início das Atividades
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Renovar a Mouraria, inquilino da CML
Resultados esperados	
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 0

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 0



Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	10000 EUR
Encargos com pessoal externo	2000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2500 EUR
Equipamentos	2500 EUR
Obras	30000 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio ao projeto

TOTAIS



Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	50001 EUR
Total dos Destinatários	130

