

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 079

Proximércio



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Y Comissão Local de Promoção do Comércio Local

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Proximércio
BIP/ZIP em que pretende intervir 43. Alfama
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade 1 - Dinamização e desenvolvimento do comércio local.
2 - Criação de redes sociais de proximidade entre residentes, comércio local e voluntário enquanto fator de prevenção do isolamento social.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O projeto tem como objetivo inverter a tendência de afastamento verificada entre comércio local e os residentes desta zona da cidade. Uma zona anteriormente caracterizada por relações de vizinhança fortes e de elevada proximidade encontra-se hoje em mudança por via quer da grande dificuldade de sobrevivência do pequeno comércio quer devido ao envelhecimento e isolamento da população. Pretende-se reativar redes de relacionamento social que possibilitem aos residentes quebrar o isolamento a que muitas vezes se encontram sujeitos devido à dificuldade de mobilidade.



Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis
Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade 1 - Dinamização e desenvolvimento do comércio local.
2 - Criação de redes sociais de proximidade entre residentes, comércio local e voluntário enquanto fator de prevenção do isolamento social.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Formação

Descrição

Recursos humanos Equipa multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Locais das Instituições do consórcio



Resultados esperados

Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 2 Divulgação

Descrição

Recursos humanos Equipa multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Pelos moradores e comerciantes do bairro

Resultados esperados

Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 3 Serviço de entregas

Descrição

Recursos humanos Equipa multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Pelos moradores e comerciantes do bairro

Resultados esperados

Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Requalificação dos estabelecimentos
Descrição	
Recursos humanos	Equipa multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Estabelecimentos locais
Resultados esperados	
Valor	11780 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) 0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 0

Nº de vídeos criados 0



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 0

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

- 0

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 14400 EUR

Encargos com pessoal externo 2080 EUR

Deslocações e estadias 800 EUR

Encargos com informação e publicidade 0 EUR

Encargos gerais de funcionamento 5000 EUR

Equipamentos 2000 EUR

Obras 10000 EUR

Total 34280 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora

Valor 34280 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1 EUR

Descrição Apoio ao projeto

TOTAIS

Total das Actividades 34280 EUR



Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	34281 EUR
Total dos Destinatários	125

