

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 054

GPS (GERADOR POTENCIAL DE SOLUÇÕES) para pais



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Fundação Agir Hoje
Designação	APEAL
Designação	Associação para o Planeamento da Família

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	GPS (GERADOR POTENCIAL DE SOLUÇÕES) para pais
BIP/ZIP em que pretende intervir	8. Ameixoeira (PER) 22. Alta de Lisboa Sul 67. Alta de Lisboa Centro
ODS 2030	----- Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O projecto nasceu da escuta activa, por parte da APEAL, das problemáticas relatadas pelos pais e E.E. em momentos informais dentro e fora da escola e através da qual foi possível identificar os seguintes problemas (e recente agravamento) nas estruturas familiares: a)Exclusão Social e Pobreza: 10% recebe o subsídio de desemprego e/ou RSI,
-------------	---



29,5% são afectados pelo desemprego e 30,1% possui outras prestações de créditos para além da habitação, o que revela um nível elevado de endividamento e pouca capacidade de poupança. Esta situação mostra sinais de deterioração da capacidade financeira dos agregados familiares e da sua incapacidade de fazer face às suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, bens escolares, saúde); b) Quebra de Redes de Solidariedade informal: ausência de relações entre vizinhos, entre as estruturas da comunidade e os espaços públicos, fruto do realojamento e da dispersão das famílias provoca isolamento social e não potencia a partilha de recursos e a entre-ajuda entre famílias, o que se poderá revelar um factor crítico de sobrevivência e de coesão social nesta fase de crise económica; c) Falta de Acesso a Informação existente: no diagnóstico das famílias realizado pelo K'CIDADE em 2010 é sublinhada a necessidade de mecanismos de informação sobre os recursos existentes na Alta de Lisboa, que são em quantidade e diversidade consideráveis, mas que nem sempre são percebidos pela comunidade como disponíveis e acessíveis e/ou capazes de os apoiar.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Família
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	-Descentralização de serviços já existentes e promovidos por outras organizações - Integração dos serviços no espaço escolar já existente - Relações de parceria e de proximidade entre as instituições e as escolas - Circulação alargada da informação via as escolas, a internet e a agenda GPS Pais

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	- Competências e hábitos de gestão e poupança adquiridos



- A formação é realizada no âmbito do voluntariado empresarial
- Circulação alargada da informação via as escolas, a internet e a agenda GPS Pais
- Hábitos de troca de bens adquiridos
- Sistema de troca de bens em funcionamento através dos parceiros

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	
Sustentabilidade	- Relações de solidariedade e entre-ajuda (re)criadas - Valorização e partilha de competências já existentes nas famílias

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	-
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador + 2 Técnicos (Aconselhamento financeiro / Workshops / Grupos de Entreajuda) +Contribuição de 5 técnicos de instituições parceiras + Espaço Escolar+ Telemóvel + Computador portátil + Internet +Consultor de imagem para o Projecto + Divulgação + Material de Desgaste + Alimentação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4616.33 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 2	-



Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador + 2 técnico da Fundação Agir + Espaço Escolar + Divulgação + Material de Desgaste
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5563.33 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	
-	
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador + Formador TIC + Espaço Escolar + Internet + Material de Desgaste + Voluntários empresariais
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3263.33 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	
-	
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador + 2 Técnicos (Aconselhamento financeiro / Workshops / Grupos de Entreatajuda) + Contribuição de



técnicos de instituições que são parceiros informais + Espaço Escolar+ Telemóvel + Divulgação + Material de Desgaste

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1983.33 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 0

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 5 -

Descrição

Recursos humanos 1 coordenador + 4 dirigentes da Associação de Pais + 4 Voluntários particulares + Contribuição das instituições que são parceiros informais + voluntariado empresarial + Espaço Escolar+ Telemóvel + Divulgação + Material de Desgaste

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2483.33 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 0

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 6 -

Descrição

Recursos humanos 1 coordenador+ 2 Técnicos (mediador familiar) + Formador +



	Espaço Escolas + Divulgação+ Material de Decoração dos Espaços+ Alimentação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8023.98 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 15098.63 EUR

Encargos com pessoal externo 4680 EUR



Deslocações e estadias	755 EUR
Encargos com informação e publicidade	600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1700 EUR
Equipamentos	3100 EUR
Obras	0 EUR
Total	25934 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Fundação Agir Hoje
Valor	4660 EUR
Entidade	APEAL
Valor	15530 EUR
Entidade	Associação para o Planeamento da Família
Valor	5743.63 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTALS	
Total das Actividades	25934 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	25934 EUR
Total dos Destinatários	0