

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 017

reMix 3



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Entremundos
Designação Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Arroios (Antiga JF da Pena)
Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação reMix 3
BIP/ZIP em que pretende intervir 31. Armador
36. Pena
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A fase 3 do reMix, consolidado o seu modelo, passa pela autonomização total no Armador e pela expansão a mais duas oficinas. Por outro lado, reforça-se a aposta no Eco-teatro e nos Eco-serviços.
O Armador caracteriza-se, de acordo com o diagnóstico efetuado pelo programa BipZip, por algumas carências ao nível de segurança, conflitos de vizinhança e higiene urbana. O reMix, nas suas versões anteriores, tem -



reconhecidamente - vindo a dar um importante contributo para minorar estas problemáticas.
Por outro lado, o modelo (desde 2012 já auto-sustentado pelas receitas) pode ser disseminado. Por isso mesmo, entre diversos convites para a sua implementação, optámos por intervir num novo BipZip, o bairro da Pena. A Pena caracteriza-se, de acordo com o programa BipZip, por duas problemáticas principais: a marginalidade e o isolamento dos idosos. Nesse sentido, e conforme definido com a Junta de Freguesia da Pena, o reMix criará uma oficina com idosos neste território, de forma a minorar o isolamento desses indivíduos.
Será, ainda, criada uma terceira oficina itinerante que permitirá alargar ainda mais o público e a capacidade de disseminação do modelo. Esta oficina estará dotada de meios para levar a metodologia a diferentes contextos, aumentando a capacidade de minorar problemas associados a comportamentos cívicos. Esta oficina permitirá levar os eco-serviços para além do Armador, contribuindo para uma, ainda maior, geração de receitas.

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Objectivo geral

Capacitar os moradores para a implementação de respostas sustentáveis que aumentem a sua coresponsabilização na gestão de espaços públicos e na criação de soluções empreendedoras e geradoras de receitas, contribuindo dessa forma para a sua integração comunitária.
Para tal, o projeto pretende implementar três ações:
1 -Eco-design: face ao sucesso da oficina experimental implementada no bairro do Armador, o projeto pretende, não só manter um mínimo de apoio a essa oficina (atualmente já capaz de ser auto-sustentável dado as receitas superarem as despesas), como lançar duas novas oficinas, uma no bairro da Pena com idosos isolados e uma terceira com caráter itinerante, permitindo diversificar ainda mais os territórios e públicos a abranger.
2 - Eco-teatro: pretende-se potenciar o recém-constituído Grupo de Teatro Comunitário, fomentando agora a transferência de saberes entre seniores e jovens. Assim, pretende-se ministrar formação teatral a um grupo de oito seniores, a partir dos 55 anos, com o objetivo de explorar as suas vivências e canaliza-las para um projeto teatral final, a apresentar em Novembro de 2013 conjuntamente com os jovens.
3 - Eco-serviços: face ao interesse demonstrado nesta atividade, pretende-se alargar a capacidade de resposta dos Eco-serviços (reparações, retouche, restauro, marcenaria, etc), criando um serviço móvel por toda a cidade de Lisboa, que possibilite a geração de ainda mais receitas. Estabelecer-se-á, igualmente, uma loja no bairro do Armador especificamente destinada a esta atividade, bem como a possibilidade de envolver ainda mais moradores do bairro do Armador.



Descrição	Capacitar grupos de moradores com competências empreendedoras que lhes permitam de forma criativa encontrar soluções de autoemprego e de geração de receitas.
Sustentabilidade	No caso da oficina do bairro do Armador, a sustentabilidade está assegurada do ponto de vista financeiro (as receitas superam as despesas), sendo ainda necessário assegurar a transição do ponto de vista da sustentabilidade das dinâmicas de ação (liderança, gestão, marketing), pelo que se prevê a criação de uma cooperativa durante a fase 3 do reMix. Nesse sentido, será nomeado um chefe de oficina, mantendo-se apenas um apoio técnico pontual por parte do coordenador do projeto, bem como um valor simbólico das bolsas de formação em exercício.
Objetivo Específico de Projeto 2	
Descrição	Sensibilizar os moradores, através das ações do projeto, para comportamentos mais corresponsáveis no usufruto do espaço público, gerando igualmente dinâmicas de diálogo intergeracional.
Sustentabilidade	Após a conclusão do projecto, pretende-se promover a participação do grupo de formandos seniores nos projectos desenvolvidos pelo grupo de Teatro Comunitário criado na edição anterior do projecto reMix. Após a conclusão do projeto, os técnicos abrangidos pelas ações da oficina itinerante ficarão capacitados para implementarem autonomamente as ações postas em prática pelo projeto, nomeadamente na oficina itinerante.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Eco-design
Recursos humanos	1 coordenador a tempo parcial 10 designers 50 colaboradores (10 dos quais remunerados e 40 em voluntariado)
Local: entidade(s)	-
Valor	28425 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	220



Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Eco-teatro
Recursos humanos	- Coordenador a tempo parcial - Encenador - Técnico de apoio psicossocial
Local: entidade(s)	-
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	136
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Eco-serviços
Recursos humanos	1 coordenador a tempo parcial 5 colaboradores
Local: entidade(s)	-
Valor	11550 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	55
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 18390 EUR

Encargos com pessoal externo 13975 EUR

Deslocações e estadias 0 EUR

Encargos com informação e publicidade 1750 EUR

Encargos gerais de funcionamento 7860 EUR

Equipamentos 8000 EUR

Obras 0 EUR

Total 49975 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Entremundos

Valor 39975 EUR

Entidade Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso

Valor 10000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Financeiro

Valor 0 EUR

Descrição -

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	49975 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	49975 EUR
Total dos Destinatários	411

