

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 041

Sementes de mudança



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Sementes de mudança

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Este projecto surge no seguimento da permanência do JRS-Portugal no Bairro da Ameixoeira (PER 3), nomeadamente através da operacionalização da sua valência de acolhimento de migrantes - Centro Pedro Arrupe. Essa experiência tem-nos demonstrado o quão importantes são as relações comunitárias e o envolvimento das populações para a qualidade de vida e o bem-estar social. Paralelamente verificamos, também, que a marginalização paisagística dos territórios socialmente desfavorecidos promovem a ausência de sentimentos de pertença e, conseqüentemente, comportamentos pouco cívicos.



De facto, esta perceção é confirmada no Relatório da Consulta Pública da Carta dos BIP/ZIP, no qual as relações de vizinhança e os espaços verdes constam como preocupações da população, com cotações significativas face ao total dos temas sob inquérito.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>O apoio do Programa BIP/ZIP constituirá o investimento inicial necessário à requalificação do terreno. Não obstante, os valores orçamentados quanto a equipamento incluem já os artigos necessários à manutenção do espaço, após o término dos 9 meses estipulados. De referir, também, que a estufa permitirá a criação de culturas continuamente e, por consequência, fornecerá o acesso a produtos hortícolas a custo reduzido.</p> <p>De referir, também que findo o projecto prevê-se a solicitação aos horticultores de uma prestação solidária para colmatar as despesas fixas, nomeadamente, de água.</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	<p>A mobilização e participação dos moradores na recuperação do espaço promoverão sentidos de pertença e responsabilidade, levando as pessoas envolvidas a zelar pela sua manutenção.</p>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade	<p>O conhecimento e formação adquiridos não têm temporalidade, pelo que se susterão. No caso dos residentes do Centro</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pedro Arrupe (JRS) e da Casa da Ameixoeira (Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família), os saberes e contactos serão transmitidos pelos utentes mais antigos aos recém-chegados, permitindo a constante dinamização das hortas mas, também, das relações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Mobilização da comunidade
Descrição	
Recursos humanos	Comunidade; Técnicos do JRS, da Avaal e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4180 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Preparação do terreno
Descrição	
Recursos humanos	Comunidade; Técnicos do JRS e da Avaal; Projectista; subcontratação de Empresas especializadas.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	31950 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Formação à comunidade
Descrição	
Recursos humanos	População residente; Técnicos da Avaal, da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família e do JRS.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3880 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	Implementação das hortas
Descrição	
Recursos humanos	Comunidade, técnicos do JRS, da Avaal e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9980 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 5	Monitorização e Avaliação
Descrição	
Recursos humanos	População residente, técnicos do JRS, da Avaal e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9
Periodicidade	PontualTrimestral
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	12960 EUR
Encargos com pessoal externo	7000 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5060 EUR
Equipamentos	6750 EUR
Obras	17120 EUR
Total	49990 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)
Valor	49990 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS	
Total das Actividades	49990 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	49990 EUR
Total dos Destinatários	230