

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 087

ii. Leitura ( ler o (i) em inglês)



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Centro Social da Musgueira

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação EMPREENDEDORES Comunitários

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação ii.Leitura ( ler o (i) em inglês)

BIP/ZIP em que pretende intervir 25. Cruz Vermelha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

**Diagnóstico** O Bairro da Cruz Vermelha é um grande ponto de confluência de origens e culturas. Há muito que esta zona é espaço de alojamento municipal, maioritariamente de famílias oriundas dos PALOP (Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Guiné e Angola). Aquando do realojamento dos antigos bairros da Musgueira Norte e Sul, há sensivelmente 12 anos, um enorme núcleo de famílias, esmagadoramente brancas e nacionais, vai coabitar, paredes meias, com a comunidade original, desafiando um historial de conflitos e tensões. A realidade atual é pontificada pelo tráfico de estupefacientes, gerando um clima de insegurança bastante desfavorável a todas as faixas etárias, com especial enfoque nas crianças, adolescentes, jovens e séniores. A comunidade é marcada pela baixa escolaridade. Os decanos do



bairro, apresentam elevados graus de iliteracia. Os jovens, apesar de terem nascido em tempos bem diferentes dos seus avós e pais, também apresentam níveis de escolaridade muito baixos e pouco diferenciadores para a sua sobrevivência no mundo atual. A leitura e a relação com a informação é escassa e muito circunscrita a interesses muito específicos.

Um grupo de jovens e moradores, estudantes, desempregados e trabalhadores, preocupados com o acesso à informação e leitura e sensíveis às questões tecnológicas, lançou-nos este desafio de criar uma biblioteca com suporte digital para todas as idades e com o intuito de democratizar a tecnologia touch/tablet.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Outra.
Objectivo geral	Criação de uma biblioteca totalmente digital com sede própria e itinerante (dada a portabilidade dos aparelhos e acesso autónomo à internet), suportada com recurso à tecnologia tablet, com o intuito de tornar a leitura como meio de ligação, aglutinação e relacionamento intergeracional, racial e cultural. Este instrumento da biblioteca digital, terá como temática primeira a Promoção da leitura através das novas tecnologias e promoção de atividades e dinâmicas que possibilitem a avós, pais e filhos, comunidade em geral um espaço/momento conjunto de relacionamento em volta de um denominador comum: a leitura.

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Criação de uma biblioteca totalmente digital, suportada através de 22 aparelhos tablets e 4 computadores, e todo o software e aplicações necessárias. A biblioteca terá um espaço nas instalações do Centro Social da Musgueira e, dada a portabilidade dos aparelhos, será igualmente itinerante, podendo "deslocar-se" às escolas e instituições locais.
Sustentabilidade	Sendo a aquisição do equipamento o investimento maioritário, a manutenção, guarda, disponibilização e dinamização, será assegurada pela Instituição e pelos jovens dinamizadores e utilizadores do espaço. O envolvimento das escolas, estabelecimentos de jardim de infância e espaço séniores como acolhedores da itinerância dos equipamentos, garantirá a continuidade e uso dos



mesmos.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

Descrição	Realização de ações de formação para o manuseamento, utilização e dinamização dos conteúdos digitais e respetivos equipamentos.
Sustentabilidade	Esta formação, para técnicos, educadores e utilizadores em geral, será o garante de utilização e passagem de conhecimentos para a continuidade do biblioteca digital.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

Descrição	Realização de ações de promoção de leitura de livros digitais, audio-livros, revistas e jornais e conteúdos digitais no espaço físico da biblioteca e em itinerância pelos estabelecimentos de ensino locais e instituições locais e da cidade de Lisboa. Democratizar o acesso aos tablets e sua tecnologia.
Sustentabilidade	A familiarização com conteúdos em formato digital, permitirá a criação de hábitos de leitura e familiarização com os diversos conteúdos digitais didáticos, dando consciência aos utilizadores da simplicidade dos mesmos e das suas potencialidades. Isto garantirá autonomia dos utilizadores e potencializará os recursos disponibilizados.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1	Aquisição e montagem equipamento
Recursos humanos	8 jovens 3 técnicos CS Musgueira 2 técnicos informáticos/multimédia Grupos de teste do equipamento : crianças, jovens, adultos e seniores
Local: entidade(s)	-
Valor	16500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50



Objectivos específicos para que  
concorre

1

Actividade 2 Formação e aprendizagem

Recursos humanos 2 técnicos CSMusgueira  
1 técnico informática/hardware  
10 jovens - Responsáveis na Alta

Local: entidade(s) -

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4

Periodicidade Pontual 4 acções

Nº de destinatários 60

Objectivos específicos para que  
concorre

2

Actividade 3 biblioteca digital

Recursos humanos 2 técnicos CSM  
20 jovens - Responsáveis na Alta

Local: entidade(s) -

Valor 4800 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 4800

Objectivos específicos para que  
concorre

2, 3

Actividade 4 Biblioteca digital itinerante

Recursos humanos 2 técnicos CS Musgueira  
10 jovens - Responsáveis na Alta

Local: entidade(s) -

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



Periodicidade	Pontual 20 ações
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Leitura inter_geracional
Recursos humanos	2 técnicos CS Musgueira 12 jovens - Responsáveis na Alta
Local: entidade(s)	-
Valor	800 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 6	fórum Leitura participativa
Recursos humanos	2 técnicos CSMusgueira
Local: entidade(s)	-
Valor	400 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 4, Mês 7, Mês 9
Periodicidade	Pontual 4 ações
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----







Total das Actividades	24500 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	6550 EUR
Total do Projeto	31050 EUR
Total dos Destinatários	5430

