

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 043

DRIBLA - Inclusão pelo Desporto



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Atlético Clube de Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação DRIBLA - Inclusão pelo Desporto

BIP/ZIP em que pretende intervir 1. Casalinho da Ajuda

51. Cascalheira / Alvito Velho

63. Rio Seco

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico De acordo com o Relatório da Consulta Pública sobre os BIPZIP, a marginalidade é um dos problemas que mais preocupa os moradores (11,3% na generalidade dos bairros da carta bip zip; 17,4% nos bairros de tipologia mista; 8,7% nos bairros municipais). Por outro lado, a população residente nestes bairros caracteriza-se por possuir um baixo nível de escolaridade e uma situação económica precária (61% dos alunos do Agrupamento de Escolas que serve estes bairros beneficiam de ASE e para 20% da população ativa das duas freguesias o principal meio de



vida não provém do trabalho nem da reforma), o que juntamente com a crise económica que o país atravessa e o aumento do desemprego, pode potenciar a falta de expectativas e levar a comportamentos de risco.

Existem nestes bairros diversas minorias étnicas. Com base nos dados do INE existem 2,8% de Imigrantes nas duas freguesias, no entanto, a presença da comunidade cigana é bastante significativa, principalmente no bairro do Casalinho da Ajuda.

Assim, a escola representa o local de eleição para desenvolver um trabalho de prevenção dos comportamentos de risco e na promoção da integração, pois é lá que se encontram todas as crianças provenientes desses bairros. Para além disso, é ainda uma oportunidade para promover uma ligação privilegiada com a comunidade, favorecendo a coesão social, devido à natureza das atividades que lá se praticam ser identificada por todos como fundamental.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Crianças
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	A Sustentabilidade deste objetivo será garantida com a inclusão de outras crianças provenientes do Atlético Clube de Portugal que garantirão um valor de suporte para a viabilidade e continuidade do projeto. Por outro lado, a Junta de freguesia terá também um papel importante em garantir a presença de recursos para a continuidade destas atividades através das verbas da Componente de Apoio à Família.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	A criação de uma bolsa de voluntariado através do apoio das Juntas de Freguesia de Alcântara e da Ajuda para dar o apoio escolar às crianças no período após as aulas consiste numa forma sustentável de garantir a continuidade. Por
------------------	---



outro lado, a natureza da atividade que pretendemos realizar com as crianças, ou seja o Basquetebol, pressupõe a participação em convívios e torneios que representaram uma forma de premiar as prestações escolares dos alunos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A relação entre a Escola e as famílias representa um eixo de intervenção prioritária no projeto educativo do agrupamento. Como tal, a sustentabilidade destas atividades será assegurada pela Escola em parceria com as juntas de freguesia e CPCJ-Lisboa Ocidental, de forma a verificar-se uma efetiva melhoria das relações entre a escola e a comunidade amplificando esta relação a toda a comunidade escolar.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Treinos na Escola

Descrição

Recursos humanos 1 Coordenador Técnico a tempo parcial
1 Técnico para enquadrar os treinos em cada escola. (Raul Lino, Casalinho da Ajuda, Santo Amaro e Francisco Arruda)
1 Funcionário para garantir entrada e saída da escola (Francisco Arruda)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 8700 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 80

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Treinos nos Bairros



Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador Técnico a tempo parcial 1 técnico para enquadrar 1 treino em cada bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Convívio de Basquetebol no Atlético
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador Técnico a tempo parcial Treinadores das equipas das escolas e bairros Auxiliares do CEFAD- centro de formação profissional Árbitros e oficiais de mesa para enquadramento de arbitragem 1 Responsável pela logística do convívio
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3665 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Apoio Escolar Prioritário
Descrição	



Recursos humanos	1 Coordenador Técnico a tempo parcial 2 Professor de apoio Escola Francisco Arruda
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	12900 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Campos de Férias
Descrição	
Recursos humanos	Técnico para enquadramento das atividades Auxiliares do CEFAD-centro de formação desportiva Monitores para acompanhamento dos grupos 1 Coordenador Técnico a tempo parcial
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	19500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 7, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	320
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Formação de Jovens Monitores
Descrição	
Recursos humanos	2 Formadores em Animação Desportiva 1 Coordenador Técnico a tempo parcial

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2300 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Ação de Formação Parental
Descrição	
Recursos humanos	1 formador na área da Psicologia - CPCJ 1 formador na área da saúde - Centro de Saúde de Alcântara 1 Formador na área da Educação - Escola Francisco Arruda 1 Formador na área da segurança - PSP
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	350 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 18600 EUR

Encargos com pessoal externo 14910 EUR

Deslocações e estadias 540 EUR

Encargos com informação e publicidade 300 EUR

Encargos gerais de funcionamento 14925 EUR

Equipamentos 640 EUR

Obras 0 EUR

Total 49915 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Atlético Clube de Portugal

Valor 49915 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Financeiro

Valor 0 EUR

Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 49915 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 49915 EUR
Total dos Destinatários 800

