

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 088

Mediação Escolar



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Consulmed - Associação Nacional de Resolução de Conflitos

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos

Designação Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa

Designação FAMALIS - Federação das Associações de Moradores da Área Metropolitana de Lisboa

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Mediação Escolar

BIP/ZIP em que pretende intervir

10. Boavista

27. Lóios

29. Flamengo

30. Condado

32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

33. Marquês de Abrantes

53. Marvila Velha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objetivo Geral de Projeto



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diagnóstico                 | <p>O projeto desenrola-se em três fases:</p> <p>1.ª fase (Formação) - Apresentação da mediação escolar e do projeto. Caracterização da escola e das expectativas dos agentes educativos. Construção do projeto de formação À medida das necessidades e interesses de cada escola. Formação teórico/prática geral em gestão de conflitos. Formação dos mediadores escolares.</p> <p>2.ª Fase: Criação de gabinetes de mediação escolar.</p> <p>3.ª Fase: Supervisão do projeto implementado.</p> |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis  |
| Temática preferencial       | Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania  |
| Objectivo geral             | <p>O objetivo geral é a promoção de valores, tais como, a cooperação, o respeito pelo outro e pelas diferenças e a responsabilização.</p> <p>A capacitação de alunos, pais e agentes escolares, para a resolução dos seus conflitos de uma forma positiva e construtiva, usando o diálogo e as técnicas da mediação como forma de melhorar a qualidade de vida e as relações interpessoais e conseqüentemente do espaço sócio/cultural onde se inserem.</p>                                     |

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

**Descrição**

O objetivo principal específico é uma intervenção pontual que se traduz numa ação de formação que tem como destinatários as crianças, os pais, os professores e os auxiliares educativos.

Como consequência deste objetivo específico, também o de serviços à comunidade é assegurado.

Ao formarmos mediadores de conflitos estamos a capacitar os destinatários desta formação a mediar conflitos na escola e a estarem de igual forma qualificados a mediar conflitos na sua comunidade, prestando assim um serviço à comunidade.

**Sustentabilidade**

A criação da prática da mediação de conflitos e de gabinetes de apoio que se manterão para futuro, garantem a sustentabilidade do projeto que tende em ser repetido em todas as escolas que pretenderem aderir a esta prática.

Uma vez implementado o projeto, ele tenderá a funcionar por si mesmo, não necessitando de qualquer outro apoio financeiro.

A entidade promotora garante para além do período estipulado, o apoio que vier a ser necessário.

A supervisão e aconselhamento será garantido sem



necessidade de outros apoios.

A sustentabilidade é garantida pela prática e pela mudança de comportamentos inadequados face aos conflitos, que operam pela mudança da visão, dos comportamentos, das perceções e da relação com o outro.

Trata-se de dotar crianças e jovens de ferramentas comportamentais que lhes permitirá no futuro ser parte de uma sociedade mais justa e com mais paz social.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

|  |   |
|--|---|
| Actividade 1                             | Fase 1 - Formação   |
| Recursos humanos                         | Três formadores da entidade promotora, com experiência e habilitações na mediação de conflitos. |
| Local: entidade(s)                       | -   |
| Valor                                    | 29128 EUR   |
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8  |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 5000  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1   |
| Actividade 2                             | Fase 2 - Criação Gab. Med. Escolar  |
| Recursos humanos                         | Dois técnicos da entidade promotora.  |
| Local: entidade(s)                       | -   |
| Valor                                    | 3641 EUR  |
| Cronograma                               | Mês 9   |
| Periodicidade                            | Semanal   |
| Nº de destinatários                      | 5000  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1   |
| Actividade 3                             | Fase 3 - Supervisão   |
| Recursos humanos                         | Os técnicos da entidade promotora.  |



|  |                        |
|--|------------------------|
| Local: entidade(s)                       | -                      |
| Valor                                    | 10923 EUR              |
| Cronograma                               | Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade                            | Semanal                |
| Nº de destinatários                      | 5000                   |
| Objectivos específicos para que concorre | 1                      |

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----



|   |       |
|---|-------|
| Nº de destinatários mulheres  | ----- |
| Nº de destinatários desempregados   | ----- |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)   | ----- |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)   | ----- |
| Nº de destinatários imigrantes  | ----- |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção   |       |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração   | ----- |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | ----- |
| Nº de intervenções no espaço público  | ----- |
| Nº de publicações criadas   | ----- |
| Nº de páginas de Internet criadas   | ----- |
| Nº de páginas de facebook criadas   | ----- |
| Nº de vídeos criados  | ----- |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas  | ----- |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)                             | ----- |

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Encargos com pessoal interno          | 28800 EUR |
| Encargos com pessoal externo          | 9000 EUR  |
| Deslocações e estadias                | 1500 EUR  |
| Encargos com informação e publicidade | 1 EUR     |
| Encargos gerais de funcionamento      | 2890 EUR  |
| Equipamentos                          | 1500 EUR  |



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

|               |   |
|---------------|---|
| Obras         | 1 EUR   |
| Total         | 43692 EUR   |
|               | Montante de apoio financeiro por entidade promotora       |
| Entidade      | Consulmed - Associação Nacional de Resolução de Conflitos |
| Valor         | 43692 EUR   |
|               | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes    |
| Entidade      | -   |
| Tipo de apoio | Financeiro  |
| Valor         | 0 EUR   |
| Descrição     | -   |

---

**TOTAIS**

|   |           |
|---|-----------|
| Total das Actividades                   | 43692 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 0 EUR     |
| Total do Projeto                        | 43692 EUR |
| Total dos Destinatários                 | 15000     |

