

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 019

MUDA-TE



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação BUS Paragem Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação MIAU Associação Cultural

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação MUDA-TE

BIP/ZIP em que pretende intervir 64. Anjos

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A freguesia de Arroios, nomeadamente o Bairro dos Anjos, é um local onde se verifica uma predominância de uma população carenciada e vulnerável, com baixos recursos sócio-económicos que, em alguns casos, se traduzem numa situação de sem abrigo. No entanto, nos últimos anos, tem existido uma transformação ao nível da população residente, com a chegada de novos habitantes, na faixa etária da idade activa e do meio universitário, que tem alterado esta predominância. É desta amálgama sócio-económica que se vive hoje nos Anjos. A Associação Bus, residente neste Bairro, pretende apresentar-se à comunidade com uma oferta cultural e de lazer, oferecendo um espaço onde os artistas têm a possibilidade de expor os seus trabalhos, assim como, a população residente tem a oportunidade de assistir e



participar nos mesmos a baixo custo ou mesmo sem custo algum. A existência destes espaços promovem a integração social dos diversos extractos, beneficiam a população e promovem o afastamento das classes de risco de eventuais percursos marginais por um lado, e por outro afastam muitas vezes a população não residente socialmente mais integrada, de querer vir residir e beneficiar destes espaços tão central da cidade de Lisboa. É pois importante dar benefício a espaços como este, que promovam a integração social, assim como, que se apresentem com uma oferta cultural, social e artística, disponibilizando ao público em geral um leque de ofertas à população que melhorem o seu bem-estar.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Dado que o espaço tem sido auto-sustentado pela associação há mais de um ano devido aos seus associados e às suas actividades, nomeadamente na área da formação artística, no entanto, esta capacidade apenas nos tem permitido manter o espaço tal como ele existe sem mais capacidade económica para a sua restauração e criação de condições mais apelativas e agradáveis para toda as actividades a curto prazo.
Com a realização das melhorias no espaço físico da Associação, sabemos que teremos condições para crescer e melhor servir a comunidade continuamente no tempo.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A formação que pretendemos facultar à comunidade é a baixo custo, ou em alguns casos gratuita. O valor recebido pelos alunos, os projectos artísticos e eventos culturais, irão permitir a sustentabilidade deste projecto.
Porque temos consciência da realidade socio-económica local



e porque queremos integrar todo o tipo de estrato social, haverá uma diferenciação de custo entre as pessoas que têm capacidade para suportar um determinado valor de mensalidade e as que necessitam de ajuda, conseguindo desta forma envolver várias vertentes comunitárias, conseguindo a união entre todos, sem reflexo de exclusão.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade As apresentações dos projectos artísticos e eventos culturais que são promovidas fora de portas por artistas e formadores irão permitir a sustentabilidade deste objectivo. Para além disso, a promoção no exterior das nossas actividades irá seguramente no tempo trazer outros alunos/formadores/artistas para desenvolver outros projectos no seio da Associação, pelo que, em alguns casos específicos poderemos realizar as apresentações no exterior de forma gratuita abrangendo assim um maior leque da comunidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Repensar com a comunidade

Descrição

Recursos humanos Direcção da Associação Bus, Direcção da Associação Miau, Associados de ambas as Associações, artistas e parceiros do espaço, pessoas do Bairro, e pessoas com formação de Arquitectura, Engenharia e Artes, que irão ajudar a idealizar todo o espaço a reformular.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que concorre 1



Actividade 2	Mãos à Obra
Descrição	
Recursos humanos	Associação Bus, Associação Miau, Associados de ambas as Associações, artistas e parceiros do espaço, pessoas do Bairro, assim como empresas e pessoas das especialidades necessárias que irão realizar os trabalhos de reestruturação do espaço.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	38500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Empreendedorismo artístico
Descrição	
Recursos humanos	Direcção do Bus, Direcção da Miau, Associados, parceiros artistas.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6400 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	3000
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	MUDA-TE de porta



Descrição	
Recursos humanos	Direcção do Bus, Direcção da Miau, Associados do BUS e Miau, parceiros artistas.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	7500
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0 EUR

Encargos com pessoal externo 3000 EUR



Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1400 EUR
Equipamentos	1500 EUR
Obras	38500 EUR
Total	44900 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação BUS Paragem Cultural
Valor	44900 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTALS	
Total das Actividades	44900 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	44900 EUR
Total dos Destinatários	10670

