

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 048

LISBOA BIP ZIP



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ALPCPC Associação Lugares Criativos Projetos Culturais

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Sponge - Associação Cultural

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação LISBOA BIP ZIP

BIP/ZIP em que pretende intervir

1. Casalinho da Ajuda
2. Dois de Maio
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
4. Portugal Novo
5. Grafanil
6. Quinta da Torrinha
7. Quinta da Mourisca
8. Ameixoeira (PER)
9. Ourives / Estrada de Chelas
10. Boavista
11. Bom Pastor / Issan Sartawi
12. Murtas
13. Bela Flor
14. Liberdade
15. Quinta do Tarujo
16. Padre Cruz
17. Centro Histórico de Carnide
18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
19. Horta Nova
20. Sete Céus



21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
22. Alta de Lisboa Sul
23. Graça / Sapadores
24. Quinta do Olival
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
27. Lóios
28. Amendoeiras
29. Flamengo
30. Condado
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
36. Pena
37. Alto da Eira
38. Quinta do Morgado
39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
41. Sete Moinhos
42. Casal Ventoso
43. Alfama
44. Mouraria
45. Furnas
46. Quinta do Lavrado
47. Horizonte
48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
49. São José / Santa Marta (eixo)



50. Rua de São Paulo (eixo)
51. Cascalheira / Alvito Velho
52. Paço do Lumiar
53. Marvila Velha
54. Rua Possiodónio da Silva
55. Pampilha
56. Alfredo Bensaúde
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
61. Rua Direita da Palma
62. Castelo
63. Rio Seco
64. Anjos
65. Quinta do Ferro
66. Charneca do Lumiar
67. Alta de Lisboa Centro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Partimos da convicção de que territórios fragilizados são territórios marcados não pelos seus habitantes, mas pela cidade que os rodeia. Especialmente nos territórios BIP ZIP importa contrariar a percepção de "territórios excluídos" das grandes dinâmicas da cidade. A representação externa desses territórios (de violência, caos e desorganização) não corresponde à realidade vivida pelas pessoas que os habitam (pessoas que trabalham, que têm rotinas, que não são necessariamente pobres e incultas.). Esta estigmatização económica e cultural é uma visão imposta pelo exterior, pela cidade que não quer ver, porque não compreende, as especificidades dos bairros e das comunidades ou desconfia das suas qualidades. Por outro lado, há um trabalho imenso, e de grande qualidade, desenvolvido pelas organizações que actuam no terreno, nestes territórios, que é absolutamente desconhecido pela generalidade das pessoas, fora desses territórios. No âmbito social, escolar, na saúde, no apoio a grupos carenciados, na dinamização cultural e na promoção e qualificação social e profissional das comunidades, há dezenas de organizações e pessoas com extraordinário trabalho feito, e em curso, que é pouco reconhecido e raramente noticiado. O LISBOA BIP ZIP é uma tentativa de contrariar a fraca visibilidade destas organizações, dar projecção e notoriedade positiva à sua acção e, por arrasto, valorizar o tecido humano destes territórios.

Temática preferencial Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Criar uma rede colaborativa em todos os territórios BIP ZIP que permitam consolidar uma publicação regular.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Envolver as organizações, de forma regular e rotineira, na produção de comunicação interna e externa.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 LISBOA BIP ZIP

Descrição

Recursos humanos Coordenador (1)
Jornalistas (2)
Responsável pelo design, fotografia e paginação (2)
Secretariado e publicidade (1)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 32000 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 5000

Objectivos especificos para que
concorre 1

Actividade 2 LISBOA BIP ZIP (versão digital)

Descrição

Recursos humanos Coordenador (1)
Jornalistas (2)
Responsável pelo design, fotografia e paginação (2)
Secretariado e publicidade (1)



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	LISBOA BIP ZIP (WEBSITE)
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador (1) Jornalistas (2) Responsável pelo design, fotografia e paginação (2) Secretariado e publicidade (1)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	CURSO DE COMUNICAÇÃO E CIDADANIA
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador (1); Coordenador científico e pedagógico (1) Formadores (2) Secretariado (1)



Local: morada(s)
 Local: entidade(s) -
 Resultados esperados
 Valor 10000 EUR
 Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
 Periodicidade Pontual 10 ações de formação
 Nº de destinatários 150
 Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 5 JORNAL DE PAREDE

Descrição

Recursos humanos Coordenador (1)
Designer (1)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade Pontual 2 semanas

Nº de destinatários 0

Objectivos específicos para que concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----
 Nº de artigos publicados em jornais /
 revistas -----
 Nº de novas organizações criadas
 (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 5028 EUR
 Encargos com pessoal externo 27282 EUR
 Deslocações e estadias 0 EUR
 Encargos com informação e publicidade 800 EUR
 Encargos gerais de funcionamento 12010 EUR
 Equipamentos 4880 EUR
 Obras 0 EUR
 Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade ALCPC Associação Lugares Criativos Projetos Culturais
 Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade ALCPC ASSOCIAÇÃO LUGARES CRIATIVOS PROJETOS CULTURAIIS
 Tipo de apoio Não financeiro
 Valor 37250 EUR
 Descrição ver orçamento anexo

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR
 Total de Outras Fontes de Financiamento 37250 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 87250 EUR
Total dos Destinatários 10150

