

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 024
(IN)Fusão



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide
Designação ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI SK8 - Skate Liberdade
Designação GI Ateliê da Serafina
Designação GI Pensar Verde

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação (IN)Fusão
BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A análise da carta do BIP14 indica que as temáticas que preocupam os residentes são transversais às dimensões base de construção do índice social para elaboração da carta dos BIP/ZIP: Casas Vazias / Degradadas (dimensão urbanística), Espaços Verdes (dimensão ambiental) e marginalidade (dimensão socioeconómica). A análise do relatório de caracterização por Tipologia, indica predominância da dimensão socioeconómica (solidão de idosos, desemprego,



Outra vertente que fortalece a sustentabilidade das ações propostas, relaciona-se com custos de "manutenção" das atividades. Todas as ações, assentam numa lógica de funcionamento low-cost, estimando-se que os encargos mais elevados se encontrem associados a despesas de funcionamento dos espaços (água e eletricidade), sendo os mesmos partilhados entre organizações promotoras e grupos informais que constituem a parceria (por via da comercialização dos produtos produzidos). O desenvolvimento das atividades tem por base a exploração dos equipamentos adquiridos ao abrigo do BIP/ZIP (sem custos de manutenção), aproveitamento de recursos naturais e utilização de materiais reutilizáveis.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade dos processos de difusão surge associada aos produtos que emergem das dinâmicas e iniciativas locais e à estratégia e instrumentos de divulgação. Traduzindo e detalhando as diferentes componentes de sustentabilidade:

- i) Criação de plataforma web de divulgação dos espaços de produção existentes e comercialização dos produtos (mecanismo de divulgação fica criado e disponível para usufruto da comunidade).
- ii) Produção de Web CLIP's de divulgação dos produtos criados (produtos criados que perduram além do tempo de projeto).
- iii) Criação de feira itinerante (onde confluem as 3 iniciativas locais), ao abrigo da qual se realizam eventos comunitários expondo e comercializando produtos que emergem das 3 iniciativas locais. Esta feira terá sempre assegurada a sua continuidade pela capacidade de produção instalada no território e pelo suporte logístico da Junta de Freguesia de Campolide à realização da feira.

Quer a lógica de atuação de (IN)Fusão (indivíduos/comunidades contribuintes), quer os produtos a criar, poderão ser disseminados com a constituição do GABIP Vale de Alcântara, considerando-se as redes de parceria enquanto outro elemento de sustentabilidade, que poderá absorver e atribuir escala à difusão da lógica de atuação e dos produtos locais, criando-se relações que perduram pós término do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	MOO Movimenta Outros Olhares
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de projeto, Grupo Informal de Moradores SK8 - Skate Liberdade, Líder Grupo Informal de Moradores Ateliê da Serafina, 2 Técnicos da Junta de Freguesia, Profissionais externos.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	17830 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	35
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Pensar Verde
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de projeto, Grupo Informal de Moradores "Pensar Verde", 2 Técnicos da Junta de Freguesia de Campolide.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	14965 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Ateliê da Serafina



	Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de projeto, Grupo Informal de Moradores Ateliê da Serafina, 1 formadora/artista plástica (líder do grupo informal).	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	12285 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	20	
Objectivos específicos para que concorre	1	
	Actividade 4	(DI) Fusão
	Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto, 3 Grupos Informais de Moradores, 2 técnicos da Junta de Freguesia.	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	4520 EUR	
Cronograma	Mês 9, Mês 10	
Periodicidade	PontualDois	
Nº de destinatários	2000	
Objectivos específicos para que concorre	2	

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	1584
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	576
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	1848
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	528



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 528

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário

Horas realizadas para o projeto 288

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 135

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2000

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 20



Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	35
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Comunidade	80
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	8
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Produtos hortícolas	50
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 11060 EUR

Encargos com pessoal externo 6720 EUR

Deslocações e estadias 600 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2520 EUR
Equipamentos	15000 EUR
Obras	11700 EUR
Total	49600 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	14700 EUR
Entidade	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento
Valor	34900 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11200 EUR
Descrição	2 Técnicos J.F. Campolide 800 horas cada, durante 12 meses
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	Cedência espaço Oficina Ateliê da Serafina
Entidade	ADM Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3168 EUR
Descrição	1 Técnico ADM Estrela 528 horas, durante 12 meses (44 horas/mês x 12 meses)

TOTAIS

Total das Actividades	49600 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	19768 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 69368 EUR
Total dos Destinatários 2135

