

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 056

Dar Espaço à Coesão



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Casa das cenas
Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Dar EsPasso à Coesão
BIP/ZIP em que pretende intervir 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Esta Candidatura/projeto é parte da estratégia operacional global concertada entre cinco territórios BIP/ZIP (46, 47, 57, 59 e 60), cuja comunidade local (moradores, tecido institucional público e privado, associativo de base local e da sociedade civil) articula e colabora desde 2010. O Espaço Público do BIP/ZIP 60 já foi alvo de ações de



requalificação ao abrigo do Programa BIP/ZIP (Edições 2011 e 2013), resultantes de diagnóstico prévio e participado com o objetivo de qualificar o ordenamento do espaço público, tendo sido executados: a construção de passeios, canteiros e recreio infantil, limpeza, desmatagem e plantação de prado-sequeiro no Talude, construção de muro de suporte de terras (na continuação de outro muro construído pelos moradores dos blocos. Apesar destas ações que já tiveram impacto neste bairro (manutenção dos canteiros pelos moradores e o reduzir de lixo no Talude), alguns blocos implementaram uma gestão de condomínio. No entanto, existe uma parte de vivendas neste bairro que do ponto de vista sociocultural é conflituante e cuja requalificação do espaço público em falta é o Objecto da presente candidatura pois irá rematar o esforço iniciado e continuado, potencializador da convivência para a coesão social. Entendemos que é necessário continuar com as intervenções em espaço público na Rua Carlos Botelho para que se consiga atenuar/minimizar/solucionar algum tipo de conflito e tensão que ocorrem no interior desta comunidade.

Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa) Comunidade e Coesão Social
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	<p>Na continuidade do Diagnóstico Local e do processo de regeneração do ambiente social (convivência social) por via da requalificação urbanística que tem vindo a dar lugar desde 2011 no território BIP/ZIP 60. Este projeto pretende concluir o que foi iniciado em projetos BIP/ZIP anteriores. Pretende construir uma área de convívio e de lazer em prado-sequeiro, limpando e desmatando, colocando-se mobiliário urbano adequado e fazendo ensombramento, necessitando-se de terraplanar uma área de 50 a 70 m². Este Projeto conta com a participação (Parceira) do Vitruvius FABLAB e da Casa das Cenas, pretendendo-se assim ações com recurso ao que a cidade oferece, procurando aliar-se inovação, arte, design e materiais "Low cost" para "fazer lugar" nos locais de Lisboa. Esta parceria, ciente da importância da relação entre espaço público e coesão social prossegue a implementação de resposta às necessidades de requalificação do espaço expectante que ainda persistem no enquadramento paisagístico das Cooperativas ex-saal, encontrando e criando colaborativamente as respostas que desenvolvam uma intervenção em espaço público aumente a coesão social entre a população residente com diferenças socioeconómicas, mas sobretudo, com uma presença cultural significativa da comunidade cigana residente. Queremos requalificar um espaço sem uso funcional, baldio e de acesso à EB1 Eng. Duarte Pacheco, potenciando-se a regeneração do ambiente local e social. Requalificando-se o espaço, pretende-se posteriormente o desenvolvimento de atividades/eventos com a finalidade de (re)unir a Comunidade. Com o fim último de "Fazer Lugar", este projeto é mais um passo entre outros para resolver dois problemas crónicos: um, de despejo ilegal de entulhos e outro, de</p>



estacionamento desordenado com consequências para o bem-estar e qualidade de vida de toda a população residente.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Requalificar duas áreas expectantes para a promoção da convivência e coesão social e cultura local das Cooperativas "Ex-SAAL" da Freguesia do Beato.
Sustentabilidade	O envolvimento previsto da população local na selecção de propostas pretende gerar apropriação do mesmo com vista ao seu usufruto e preservação futura numa lógica de "desenvolvimento sustentável deste projeto e de futuras intervenções em espaço público neste território BIP/ZIP.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Contribuir para relações de vizinhança e convivência mais saudáveis entre população com diferentes "backgrounds" culturais.
Sustentabilidade	A qualificação do espaço público com a diversidade da participação da comunidade local contribui para o desenvolvimento de interações que diminuam as situações de conflitualidade social latente neste território BIP/ZIP.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Requalificação de Espaço Público
Recursos humanos	Mão de obra especializada neste tipo de intervenções em espaço público.
Local: entidade(s)	-
Valor	30000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual



Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Requalificação de Espaço Expectante
Recursos humanos	Mão de Obra especializada neste tipo de Intervenções em Espaço Público.
Local: entidade(s)	-
Valor	20000 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

5

Constituição da equipa de projeto

Função

Técnico de Acompanhamento ao Projeto BIP/ZIP da JF do Beato

Horas realizadas para o projeto

1

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do



projeto	2
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	250
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	70
Nº de destinatários desempregados	70
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	40
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	100
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	4
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	2
Nº de intervenções no espaço público	2
Nº de publicações criadas	4
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas	

(associações / empresas, outros) 0
- 0
- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0 EUR
Encargos com pessoal externo 0 EUR
Deslocações e estadias 0 EUR
Encargos com informação e publicidade 1300 EUR
Encargos gerais de funcionamento 4200 EUR
Equipamentos 20000 EUR
Obras 24500 EUR
Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Valor 25000 EUR
Entidade Junta de Freguesia do Beato
Valor 25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -
Tipo de apoio Financeiro
Valor 0 EUR
Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR



Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	400

