

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 035

ALL TOGETHER



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Espaço Mundo
Designação APEAL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação ALL TOGETHER
BIP/ZIP em que pretende intervir 25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
67. Alta de Lisboa Centro
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução Pretende-se equipar, requalificar e abrir na comunidade um espaço que irá servir as crianças e jovens do 2º e 3º ciclo do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar em horários e períodos lectivos que ficam completamente desprotegidos.
Fase de sustentabilidade Após abertura do espaço é intenção dos seus promotores encontrar formas de financiamento do projeto passando também pela comparticipação financeira dos agregados familiares.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Este projeto surge na sequência da falta de respostas que vão ao encontro das necessidade familiares para os alunos



que transitam do 1º ciclo para o 2º ciclo do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar. Será importante referir que o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar é um território educativo de intervenção prioritária (TEIP) cuja característica principal é a localização dos territórios económica e socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social.

Existe um "fosso" de respostas para as crianças e jovens que passam por um processo de alteração de rotinas, espaço, professores, carga horária e colegas. Neste seguimento também as famílias sofrem com a transição, porque apesar de existir uma alteração nas rotinas dos filhos os seus trabalhos continuam com a mesma exigência e carga de horário, deixando os seus educados muitas vezes sozinhos em casa ou na rua em períodos sem aulas. Facilmente percebemos que durante estes períodos sem vigilância ou acompanhamento será fácil para estes jovens estarem à mercê de exemplos negativos que culminam em comportamentos de risco, insucesso ou abandono escolar. A falta de ocupação dos tempos livres de forma saudável e proveitosa poderá ser um factor de risco para o aumento do insucesso e abandono escolar.

Destinatários preferenciais	Crianças
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	Uma das preocupações transmitidas à APEAL pelos pais e Enc. de Educação é a transição para o 5.º ano que acarreta novas exigências e responsabilidades, onde os alunos se deparam com um maior número de disciplinas, mais trabalhos para casa, a necessidade de adaptar o seu método de estudo pessoal. Facilmente percebemos que para as famílias está transição também é exigente, porque no JI e 1º ciclo a Escola Pública oferece respostas das 8h às 19h00 (CAF e AAAF) e ocupação durante as interrupções letivas, mas quando os alunos chegam ao 5º ano a rotina é completamente diferente e os períodos sem vigilância podem acarretar comportamentos desviantes. O objetivo geral do projecto é proporcionar de uma forma mais estruturante novas oportunidades e aprendizagens na ocupação de tempos livres.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	- Ocupar os tempos livres das crianças e jovens do 2º e 3º ciclo durante o período letivo proporcionando-lhes o desenvolvimento de competências sociais e pessoais através
-----------	--



do apoio ao estudo, sala de informática e atividades pontuais sobre temáticas seleccionadas pelas crianças, jovens, pais e enc. de educação (ex. Bullying, Violência no namoro, cyberbullying etc)

- Sustentabilidade**
- Melhoria dos resultados escolares através do apoio ao estudo;
 - Motorização dos resultados e comportamentos escolares através da parceria do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar;
 - Contribuição mensal das famílias de acordo com os seus rendimentos e necessidades;
 - Ocupação saudável dos tempos livres das crianças e jovens;
 - Abertura de um espaço em articulação com o Agrupamento que irá servir os seus alunos e as necessidades das famílias;
 - Construção de uma identidade comum e de um sentido de pertença ao espaço;

Objetivo Específico de Projeto 2

- Descrição** Requalificação do Espaço com recursos direccionados às crianças e jovens;
- Sustentabilidade**
- A requalificação do espaço será feita com mão-de-obra voluntária;
 - A requalificação também passará pela participação dos pais, enc. de educação, crianças e jovens promovendo um sentimento de pertença ao espaço;
 - Após a requalificação e colocação de novos equipamentos direccionados às crianças e jovens e sendo um espaço exterior à escola servirá sempre o objetivo do projeto;
 - Uma das entidades promotoras será arrendatária do espaço que servirá o projeto, cuja Câmara Municipal de Lisboa é proprietária;

Objetivo Específico de Projeto 3

- Descrição** Ocupação dos tempos livres das crianças e jovens durante as interrupções letivas do 2º ao 3º ciclo proporcionando experiências e vivências novas;
- Sustentabilidade**
- Contribuição mensal das famílias de acordo com os seus rendimentos e necessidades;
 - Abertura de um espaço em articulação com o Agrupamento que irá servir os seus alunos e as necessidades das famílias;
 - Proporcionar oportunidades de trabalho e voluntariado estruturado para jovens residentes;
 - Aumento de competências sociais e pessoais nas crianças e jovens ao longo do projeto;
 - Utilização dos espaços escolares durante as interrupções letivas;
 - Abertura do refeitório para servir almoços aos alunos do



2º e 3º ciclo em tempo letivo

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	HANDS TOGETHER (Mãos à Obra)
Recursos humanos	- Voluntários membros da direção da APEAL e Espaço Mundo (8 aprox.) - Jovens e Crianças
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	6826 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Espaço ALL TOGETHER
Recursos humanos	- 3 Monitores - 1 Coordenador - 2 Voluntários - 4 dirigentes associativos
Local: entidade(s)	Associação Espaço Mundo
Valor	13736 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 3	FÉRIAS ALL TOGETHER
Recursos humanos	- 5 Monitores - 1 Coordenador - 3 Voluntários



	- 4 dirigentes associativos
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar Associação Espaço Mundo
Valor	15636 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 8, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	1
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Monitor Espaço Construir
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Monitor Espaço Construir
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Monitor Férias 1
 Horas realizadas para o projeto 640
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Monitor Férias 2
 Horas realizadas para o projeto 640
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 4 Voluntários Espaço Mundo
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 4 Voluntários APEAL
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 4 Dirigentes do Espaço Mundo e APEAL
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
 com a constituição da equipa de projeto
 (com uma afetação >= 75%)

5

Nº de novos postos de trabalho criados



revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	18800 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	8300 EUR
Encargos com informação e publicidade	1098 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1220 EUR
Equipamentos	6280 EUR
Obras	500 EUR
Total	36198 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Espaço Mundo
Valor	14098 EUR
Entidade	APEAL
Valor	22100 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação Espaço Mundo
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	684 EUR
Descrição	A Associação Espaço Mundo assume a renda do espaço para a realização das atividades.

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	36198 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	684 EUR
Total do Projeto	36882 EUR
Total dos Destinatários	230

