

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 004

Faixa Gerador - Uma nova dimensão



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Cultural Gerador

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Projecto Marginal - Associação Cultural

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Faísca Gerador - Uma nova dimensão

BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade

22. Alta de Lisboa Sul

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Todas as fases do projecto, conforme detalhado nos 3 objectivos, estão pensadas para ter consequência para todos os alunos, sem excepção, pelo menos por um período de 2 anos.
Todos poderão aceder aos formadores, para tirar dúvidas ou colocar questões, terão experiências profissionalizantes e acesso a locais de trabalho e desenvolvimento de competências, durante, pelo menos, 2 anos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Apesar de uma aparente retoma económica no último ano, com consequências positivas para o emprego, os jovens continuam a enfrentar desafios significativos no seu percurso de entrada no mercado de trabalho.



Mesmo fazendo parte da geração mais instruída, dinâmica e preparada da história, os jovens de hoje deparam-se com problemas claros, como a precariedade, a substituição pela tecnologia, a maior duração do tempo de trabalho e a desvalorização do valor do trabalho.

O Gerador pretende, cada vez mais, assegurar que contribui para melhorar as condições de acesso ao emprego por parte dos jovens, criando soluções educativas, nas suas áreas de competência, que sejam relevantes e consequentes.

As artes, para além do desporto, são uma das principais ferramentas para alcançar melhores resultados nas opções de trabalho dos jovens que fazem parte dos bairros prioritários.

| | |
|-----------------------------|--|
| Temática preferencial | Promover Competências e Empreendedorismo |
| Destinatários preferenciais | Jovens |
| Objectivo geral | |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

| | |
|------------------|--|
| Sustentabilidade | <p>Todos os alunos terão direito a continuarem a consultar a plataforma electrónica disponível no site gerador.eu com toda a informação apresentada durante o curso, sempre que quiserem, mesmo para além do prazo de 2 anos.</p> <p>Os formadores também estarão disponíveis para irem retirando dúvidas aos alunos, pelo menos por um prazo de 2 anos a seguir ao término da formação.</p> |
|------------------|--|

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

| | |
|------------------|---|
| Sustentabilidade | <p>Os três tipos de práticas que vamos estimular têm todos uma intenção de sustentabilidade significativa:</p> <p>No caso de a) vamos garantir que os projectos a concretizar perduram no tempo, através da sua materialização objectiva e da presença online.</p> <p>No caso de b) vamos trabalhar com os alunos, garantidamente, até ao final de 2020</p> |
|------------------|---|



No caso de c) vamos sempre promover o trabalho realizado pelos alunos junto dos nossos parceiros e entidades, mesmo para além do período exigível de 2 anos

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Tanto o Atelier Faisca Gerador como o Cartão Oficinas de Lisboa ficarão disponíveis para todos os alunos que frequentarem os cursos Faisca Gerador para além do projecto pelo menos por um período de 2 anos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Identificação dos Jovens

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto
 1 director de produção
 1 director artístico
 1 gestor projecto júnior
 1 produtor sénior
 1 produtor júnior
 1 designer
 1 fotografo
 5 formadores
 2 voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia de Campolide
 Junta de Freguesia do Lumiar

Resultados esperados

Valor 1750 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 2000

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Workshop Inicial



| | | |
|---|---------------------|--|
| | Descrição | |
| Recursos humanos | | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 5 formadores 6 voluntários |
| | Local: morada(s) | |
| | Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Lumiar |
| Resultados esperados | | |
| | Valor | 2000 EUR |
| | Cronograma | Mês 5 |
| | Periodicidade | Pontual1 |
| | Nº de destinatários | 180 |
| Objectivos especificos para que concorre | | 1 |
| | Actividade 3 | Oficina de Arte Urbana |
| | Descrição | |
| Recursos humanos | | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário |
| | Local: morada(s) | |
| | Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Lumiar |
| Resultados esperados | | |
| | Valor | 3350 EUR |
| | Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7 |



| | |
|--|---|
| Periodicidade | Pontual10 aulas |
| Nº de destinatários | 12 |
| Objectivos especificos para que concorre | 1 |
| | |
| Actividade 4 | Oficina de Teatro |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia de Campolide |
| Resultados esperados | |
| Valor | 3350 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual10 aulas |
| Nº de destinatários | 12 |
| Objectivos especificos para que concorre | 1 |
| | |
| Actividade 5 | Oficina de Ilustração |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário |



| | |
|---|---|
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Lumiar |
| Resultados esperados | |
| Valor | 3350 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual10 Aulas |
| Nº de destinatários | 12 |
| Objectivos especificos para que concorre | 1 |
| Actividade 6 | Oficina de Fotografia |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia de Campolide |
| Resultados esperados | |
| Valor | 3350 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual10 Aulas |
| Nº de destinatários | 12 |
| Objectivos especificos para que concorre | 1 |
| Actividade 7 | Oficina de Escrita Criativa |
| Descrição | |



| | |
|--|--|
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Lumiar |
| Resultados esperados | |
| Valor | 3350 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual 10 Aulas |
| Nº de destinatários | 12 |
| Objectivos especificos para que concorre | 1 |
| Actividade 8 | Experiências Formativas |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 2 voluntários |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Galeria de Arte Urbana Boutique da Cultura Galeria Barbado São Luiz Teatro Municipal Teatro Ibisco The Lisbon Studio Tigre de Papel |
| Resultados esperados | |



| | |
|---|--|
| Valor | 1700 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual 5 visitas |
| Nº de destinatários | 350 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 9 | Workshop Final |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotógrafo 5 formadores 6 voluntários |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia de Campolide |
| Resultados esperados | |
| Valor | 2100 EUR |
| Cronograma | Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual 1 |
| Nº de destinatários | 300 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 10 | Projectos |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior |



| | |
|---|--|
| | 1 designer 1 fotógrafo 5 formadores 5 voluntários |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | A definir |
| Resultados esperados | |
| Valor | 10500 EUR |
| Cronograma | Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Pontual10 |
| Nº de destinatários | 1500 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| | |
| Actividade 11 | Atelier Faísca Gerador |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Lumiar |
| Resultados esperados | |
| Valor | 5500 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 60 |
| Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| | |
| Actividade 12 | Cartão Oficinas de Lisboa |

| | |
|--|--|
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Fab Lab Lisboa Oficina do Cego Fábrica Moderna Oficina Todos |
| Resultados esperados | |
| Valor | 1600 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 60 |
| Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| | |
| Actividade 13 | Experiência Gerador |
| Descrição | |
| Recursos humanos | 1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Associação Cultural Gerador |
| Resultados esperados | |
| Valor | 0 EUR |
| Cronograma | Mês 12 |
| Periodicidade | PontualDurante 2019 e 2020 |
| Nº de destinatários | 60 |



Objectivos especificos para que concorre

2

Actividade 14 Comunicação Faísca Gerador

Descrição

Recursos humanos

- 1 gestor de projecto
- 1 director de produção
- 1 director artístico
- 1 gestor projecto júnior
- 1 produtor sénior
- 1 produtor júnior
- 1 designer

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Cultural Gerador

Resultados esperados

Valor 3200 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 5000

Objectivos especificos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 15 Documentário Faísca Gerador

Descrição

Recursos humanos

- 1 gestor de projecto
- 1 director de produção
- 1 director artístico
- 1 gestor projecto júnior
- 1 produtor sénior
- 1 produtor júnior
- 1 designer
- 1 Realizador
- 1 Operador de Som
- 1 Pós-Produção Audio
- 1 Pós-Produção Video

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Todos os locais citados nas anteriores actividades



| | |
|--|---|
| Resultados esperados | |
| Valor | 4850 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 200 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Rede (resultados) |
| Nº de parceiros mobilizados | 18 |
| | Constituição da equipa de projeto |
| Função | Gestor de Projecto |
| Horas realizadas para o projeto | 412 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Função |
| | Director de Produção |
| Horas realizadas para o projeto | 412 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Função |
| | Director Artístico |
| Horas realizadas para o projeto | 412 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Gestor de Projecto Junior
 Horas realizadas para o projeto 1392
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Produtor Senior
 Horas realizadas para o projeto 824
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Produtor Junior
 Horas realizadas para o projeto 1392
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Designer
 Horas realizadas para o projeto 412
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Monitor social (cada um)
 Horas realizadas para o projeto 1500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador (cada um)
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Voluntário (média por cada)
 Horas realizadas para o projeto 30
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Fotografo
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Realizador
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Operador de som
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Pós-produtor Audio
 Horas realizadas para o projeto 25
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Pós-produtor Video
 Horas realizadas para o projeto 25
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



| | |
|--|------|
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 5 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 60 |
| Destinatários (Resultados) | |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 120 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 7000 |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 6 |
| Equidade | |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 0 |
| Nº de destinatários mulheres | 40 |
| Nº de destinatários desempregados | 50 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 50 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 0 |
| Nº de destinatários imigrantes | 25 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 0 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 10 |
| Nº de intervenções no espaço público | 20 |
| Nº de publicações criadas | 5 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 1 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 1 |



| | |
|---|---|
| Nº de vídeos criados | 1 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 8 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Encargos com pessoal interno | 8800 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 16200 EUR |
| Deslocações e estadias | 2900 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 7900 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 4700 EUR |
| Equipamentos | 3450 EUR |
| Obras | 6000 EUR |
| Total | 49950 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|----------|-----------------------------|
| Entidade | Associação Cultural Gerador |
| Valor | 49950 EUR |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

| | |
|---------------|--|
| Entidade | São Luiz Teatro Municipal |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 500 EUR |
| Descrição | O São Luiz Teatro Municipal será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área do teatro. |
| Entidade | Galeria Barbado |
| Tipo de apoio | Não financeiro |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------|---|
| Valor | 300 EUR |
| Descrição | A Galeria Barbado será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da fotografia. |
| Entidade | GAU - Galeria de Arte Urbana |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 500 EUR |
| Descrição | A GAU - Galeria de Arte Urbana da CML será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da arte urbana. |
| Entidade | Atelier The Lisbon Studio |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 350 EUR |
| Descrição | O Atelier The Lisbon Studio será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da ilustração. |
| Entidade | Livraria Tigre de Papel |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 200 EUR |
| Descrição | A Livraria Tigre de Papel será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da escrita criativa. |
| Entidade | Associação Cultural Gerador |
| Tipo de apoio | Financeiro |
| Valor | 7500 EUR |
| Descrição | Custos relacionados com a actividade 13 - Experiência Gerador |
| Entidade | Junta de Freguesia do Lumiar |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 2000 EUR |
| Descrição | Parceria informal de âmbito global, que inclui participação activa nos processos de identificação dos jovens, interligação com outras entidades da freguesia e dos territórios e disponibilização de espaços. |
| Entidade | Junta de Freguesia de Campolide |
| Tipo de apoio | Não financeiro |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------|---|
| Valor | 2000 EUR |
| Descrição | Parceria informal de âmbito global, que inclui participação activa nos processos de identificação dos jovens, interligação com outras entidades da freguesia e dos territórios e disponibilização de espaços. |
| Entidade | Boutique da Cultura |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 250 EUR |
| Descrição | Parceiro informal na área da arte urbana. |
| Entidade | Teatro Ibisco |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 300 EUR |
| Descrição | Parceiro informal na área do teatro. |
| Entidade | Cook4me |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 500 EUR |
| Descrição | Parceiro informal para as refeições servidas aos formandos. |
| Entidade | FabLab Lisboa |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 400 EUR |
| Descrição | Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa |
| Entidade | Oficina do Cego |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 400 EUR |
| Descrição | Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa |
| Entidade | Fábrica Moderna |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 400 EUR |
| Descrição | Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa |
| Entidade | Oficina Todos |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------|--|
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 400 EUR |
| Descrição | Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa |
| Entidade | Posca |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 320 EUR |
| Descrição | Parceiro informal para a cedência de canetas posca para as aulas de ilustração e arte urbana |

TOTAIS

| | |
|---|-----------|
| Total das Actividades | 49950 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 16320 EUR |
| Total do Projeto | 66270 EUR |
| Total dos Destinatários | 9770 |

