

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 062

Quinta do Ferro Movimenta



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Trabalhar com os 99%, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

Designação Amigos da Quinta do Ferro, Assoc. de Proprietários e Moradores

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Quinta do Ferro Movimenta

BIP/ZIP em que pretende intervir 65. Quinta do Ferro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A criação de um Espaço de Lazer Intergeracional formula uma perspetiva de trabalho futuro a ser desenvolvido no território, representando um primeiro passo para que as mesmas se tornem possíveis. Por outro lado, as intervenções de requalificação do espaço público são ações cuja longevidade permanecem além dos prazos de execução do programa. O envolvimento da população possibilita a responsabilidade e motivação dos moradores na tomada de consciência coletiva e liberdade de decisão sobre o bairro.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Quinta do Ferro é um bairro no centro histórico de Lisboa, constituída por três ruas, A, B e C, sendo definida pelos seus limites através da Rua Leite de Vasconcelos, Rua



do Vale de Sto António, de Entremuros do Mirante, da Verónica, da Sra da Glória. A Quinta do Ferro está distribuída por dezenas de pequenos proprietários, que se confrontam com uma responsabilidade acrescida de conservação do conjunto urbano. A degradação do espaço urbano é bastante notória. Incapazes de acudir sozinhos à degradação do bairro ao longo dos tempos, proprietários e moradores organizaram-se numa associação de moradores e proprietários e com a cooperativa desenvolvem um estudo urbano para a reabilitação daquele bairro na cidade de Lisboa que se concluirá em Outubro de 2017.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	As obras construídas permanecerão no território como as primeiras marcas de execução do futuro plano. Espera-se contribuir para uma crescente visibilidade deste território e da melhoria da sua imagem para o exterior.
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	Espera-se que o desenvolvimento de métodos participativos e a sua concretização crie uma forte dinâmica positiva em torno destas práticas, consolidando formas de decisão democráticas e integradoras, com consequências permanentes na estrutura social dos bairros. Através da organização e disponibilização dos instrumentos necessários para a descentralização e partilha do espaço de decisão, o processo possibilita a emancipação individual e a tomada de uma consciência colectiva, necessárias à noção de autonomia e tomada de consciência sobre o bem comum sem colocar em causa a parte que compete e competirá ao Estado e aos representantes democraticamente eleitos. O empoderamento da população, através da sua acção colectiva, traduz-se num maior envolvimento, responsabilidade e motivação dos
------------------	--



moradores, desenvolvendo a consciência dos seus direitos e, nalguns casos, devolvendo-lhes o sentido de cidadania e liberdade de decisão sobre os espaços comuns do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Esta avaliação integra a elaboração de um plano de intervenção que pretende minorar os riscos em saúde identificados ao longo do ciclo de vida.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Elaboração de Plano de Saúde

Descrição

Recursos humanos Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, 2 docentes da ESEL e 20 estudantes, Associação Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia de São Vicente. Na sequência do Projecto BIP/ZIP 2016 o consórcio tem estado em contacto com a Junta de Freguesia para a cedência de um espaço em desuso para a concretização desta actividade e outras que sirvam a população da Quinta do Ferro.

Resultados esperados

Valor 2075 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que concorre 3

Actividade 2 Elaboração do Projeto

Descrição

Recursos humanos Arquitectos da Cooperativa e outros técnicos especialistas



que se considere necessários.

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Não necessita
Resultados esperados	
Valor	11425 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Concepção das peças para o Parque
Descrição	
Recursos humanos	Artistas/arquitectos a seleccionar e Arquitectos da Cooperativa
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Não necessita
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Preparação do Parque
Descrição	
Recursos humanos	Construtora a seleccionar pelo consórcio e Arquitecto da Cooperativa
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de São Vicente. Na sequência do Projecto



BIP ZIP 2016 o consórcio tem estado em contacto com a Junta de Freguesia no sentido de definir a localização mais adequada para a execução do Parque e participação no processo de mediação de privado/público no território.

Resultados esperados

Valor	16000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 5 Construção das peças/jogos

Descrição

Recursos humanos Artistas/arquitectos a seleccionar pelo consórcio.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia de São Vicente. Na sequência do Projecto BIP ZIP 2016 o consórcio tem estado em contacto com a Junta de Freguesia no sentido de planificação de trabalho no território.

Resultados esperados

Valor	14000 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 6 Open Call murais

Descrição

Recursos humanos Associação de Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro e Estrutura da Cooperativa

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	Não necessita
Resultados esperados	
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	8
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Decisão sobre os murais
Descrição	
Recursos humanos	Associação de Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro e Estrutura da Cooperativa
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de São Vicente, no sentido de dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito do Orçamento Participativo de São Vicente do ano 2016, onde já se realizou a intervenção artística em alguns muros no bairro da Quinta do Ferro. Na sequência do Projecto BIP ZIP 2016 o consórcio tem estado em contacto com a Junta de Freguesia também para decisão e participação de trabalho no território.
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Elaboração dos murais
Descrição	
Recursos humanos	Artistas seleccionados consoante actividade 7.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s) Junta de Freguesia de São Vicente, no sentido de dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito do Orçamento Participativo de São Vicente do ano 2016, onde já se realizou a intervenção artística em alguns muros no bairro da Quinta do Ferro. Na sequência do Projecto BIP ZIP 2016 o consórcio tem estado em contacto com a Junta de Freguesia também para decisão e participação de trabalho no território.

Resultados esperados

Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 4

Constituição da equipa de projeto

Função Dirigentes da Associação de Moradores e Proprietários da Quinta do Ferro

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Director de Projecto da Cooperativa - 1

Horas realizadas para o projeto 300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função	Arquitecto Sénior da Cooperativa - 1
Horas realizadas para o projeto	650
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Arquitecto - 2
Horas realizadas para o projeto	1300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Apoio Plano de Saúde - Estudantes Estagiários da ESEL - 10
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Apoio Plano de Saúde - Docentes da ESEL - 2
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Artistas convidados - 4
Horas realizadas para o projeto	2000
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Artistas seleccionados
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	8
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	70
Nº de destinatários desempregados	45
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	40
Nº de destinatários imigrantes	20
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	2

Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	15425 EUR
Encargos com pessoal externo	2075 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	31500 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11425 EUR

Descrição De acordo com o documento orientador os valores/hora



mínimos de referência publicados pela APPC (Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores) no ano de 2008. A elaboração do projecto (Actividade 2) a realizar deveria ser orçamentado em 22.850,00EUR. A Cooperativa entende efectuar um desconto no valor de aproximadamente 50%, pelo que financia este projecto em 11.425,00EUR.

TOTAIS	
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11425 EUR
Total do Projeto	61425 EUR
Total dos Destinatários	4608

