

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 080

Roteiro Emprega



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Clube Intercultural Europeu

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Escola Artística António Arroio

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Associação Auxílio e Amizade

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Roteiro Emprega

BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo

59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Caravana pela empregabilidade gerida pelas entidades da Rede EFE e potenciada nos BIP do Beato, Penha de França e Areeiro. Mediador para o emprego capacitado e com capital relacional/social nos 2 BIP. Rede EFE (também Rede Emprega) composta por várias entidades (3 juntas, associações, SCML, Fundação Aga Khan, Agrupamento de Escolas) com intervenção diária nestes territórios e com eles comprometidos. Passaporte para o emprego. Quebra de barreiras entre tecido económico e desempregados dos BIP

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO



**Objetivo Geral de Projeto**

Diagnóstico	O BIP59 é território de intervenção do projeto HIT (BIPZIP2016) suportado pela Rede de Educação/Formação/emprego do território USER (Beato e Penha de França). Centrado nos jovens até 35 anos, o HIT permitiu à REDE identificar a necessidade de trabalhar questões da empregabilidade com público adulto, devido a muitas necessidades e poucas/inadaptadas respostas. Outra necessidade: importância de serviço móvel que vá ao encontro das pessoas para primeiro contacto/captação de público pois muitas pessoas não se dirige espontaneamente a organizações nem sabe muitas vezes a quem recorrer/falta de informação. O BIP 4 não era território de intervenção da rede mas a criação do espaço Areeiro por ti (espaço da Junta do Areeiro), a posterior integração de técnicos deste espaço e de representantes da Junta na Rede e o facto de jovens do Agrupamento de Escolas das Olaias viverem nesse BIP permitiu criar laços entre organizações destes territórios e identificar necessidades comuns, como as acima referidas. Acresce a isto o existirem rivalidades (nomeadamente "contrários" entre famílias ciganas) entre estes 2 BIP originando barreiras geográficas (para além de outras) que importa serem quebradas. A nova abrangência geográfica da REDE EFE, o facto da mesma ter sido reconhecida como Redeemprega bem como um primeiro contacto com adultos (através de familiares de jovens do HIT) despertando vontade (com potencial de bola de neve) em iniciar percursos de empregabilidade são janelas de oportunidade
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

**Objetivos Específicos de Projeto**

**Objetivo Específico de Projeto 1**

**Descrição**

Sustentabilidade	A informação e os conhecimentos adquiridos pelos/as destinatários/as farão parte integrante dos indivíduos, acompanhando-os para a vida. Carrinha pela empregabilidade gerida e assumida pelas
------------------	---



entidades da Rede EFE e potenciada nos BIP do Beato, Penha de França e Areiro. Mediador/a para o emprego capacitado/a e com capital relacional/social nos 2 BIP. Rede EFE (também Rede Emprega) composta por várias entidades (3 juntas, associações, SCML, Fundação Aga Khan, Agrupamento de Escolas) com intervenção diária nestes territórios e com eles comprometidos.

Muros e barreiras geográficas existentes entre moradores dos BIP 4 e 59 que ao serem quebrados inclusive pela relação e o trabalho conjunto interinstituições abrirá também novas janelas de oportunidade individuais e coletivas.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

**Sustentabilidade**

As competências adquiridas pelos destinatários farão parte integrante dos indivíduos, acompanhando-os para a vida e podendo ter efeito multiplicador/de disseminação junto dos seus pares  
 Todo o seu percurso para a empregabilidade iniciado/identificado na Caravana e continuando depois com o apoio da equipa do projeto e das entidades da rede será registado no passaporte para o emprego - instrumento estratégico - que suporta o seu CV, mas também o trabalho em rede, para que não existam respostas sobrepostas, mas sim complementares ou de continuidade  
 Mediador/a para o emprego informado/a , capacitado/a, com maior capital relacional a ser convidado para integrar como associado/a uma das organizações da Rede Manual e passaporte para o emprego a continuar a ser usado e disseminado pelas entidades da Rede e mutualizado junto de outras redes emprega

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade**

Rede EFE Areiro, Beato e Penha de França inserida desde janeiro 2017 na Empregabilidade em Rede - RedEmprega Lisboa , programa que veio para ficar e do qual a nossa rede não só irá beneficiar nos próximos anos como para ela se comprometeu em contribuir  
 Os muros e as barreiras, muitas vezes invisíveis para "quem está de fora", existentes na população destes territórios e o tecido económico e social ao serem quebradas ainda que numa dimensão (quantitativa e geográfica) necessariamente reduzida tendo em conta a imensidão do mercado de trabalho, abrirá caminho a novas perspetivas, novas formas de pensar e de agir, novas janelas de oportunidade.  
 Várias das entidades envolvidas nesta candidatura integram o no grupo de ação local do território USER que em conjunto



com a CML trabalhou as bases para a definição de uma estratégia de desenvolvimento local e de um plano de ação local, compromisso assumido para vários anos e permitindo integrar todas as sinergias e aprendizagens geradas no projeto em futuras ações, programas

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Caravana da empregabilidade
Descrição	
Recursos humanos	A caravana será conduzida por um/a mediador/a pelo emprego, morador/a de um dos BIP com capital relacional nos 2 bip e animada pela equipa do projeto que integra, três vezes por semana. Equipa do projeto formada em front office por técnicos da SCML com essa experiência. Representantes, técnicos e voluntários das organizações da Rede darão pontual e alternadamente suporte. Toda a parte da comunicação desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a concepção de materiais e suportes gráficos de comunicação , bem como registo fotográfico e video.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	A caravana estará onde a comunidade está: em espaço publico, em frente a escola, cafés, organizações, nos bairros, em eventos comunitários do BIP Empreendimento Municipal Carlos Botelho, BIP Portugal Novo e territórios envolventes integrados na área de atuação da Rede.
Resultados esperados	
Valor	25750 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Passaportes para o Emprego
Descrição	



Recursos humanos	o técnico da equipa do projeto, mediador/a para o emprego, 1 elemento de cada organização parceira que contribuirá para a sua concepção , teste e eventuais adaptações. Para a sua realização (a titulo de contributo não financeiro para o projeto) os alunos de uma turma de design da Escola Artística Antonio Arroio terão um papel fundamental. A coordenadora apoiará o desenvolvimento da atividade assegurando que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura. A parte grafica e paginação do manual para a empregabilidade será assegurada por uma voluntaria europeia na area da comunicação (contributo não financeiro do Clube) com suporte de tecnicos da area de comunicação das entidades parceiras (contributo não financeiro)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Para a sua conceptualização e definição, as entidades do consorcio reunirão alternadamente nos espaços de cada organização. Os passaporte para o Emprego integrarão a caravana da empregabilidade bem como estarão nos espaços de cada organização do consorcio.
Resultados esperados	
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Semanas da empregabilidade
Descrição	
Recursos humanos	Dinamizadas pela coordenadora do projeto, pelo técnico de projeto e por elementos das entidades parceiras. O/a mediador/a para o emprego dará apoio logístico à organização das mesmas e assistirá a algumas semanas como forma também de capacitação. Toda a parte da comunicação desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a concepção de materiais e suportes gráficos de comunicação , bem como registo fotográfico e video.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	As entidades integrando a Rede disponibilizarão



gratuitamente os seus diferentes espaços para a realização das semanas da empregabilidade bem como o equipamento necessário à sua realização..

<b>Resultados esperados</b>	
Valor	5150 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	PontualDe dois em dois meses
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 4	Cafés para a empregabilidade
Descrição	
Recursos humanos	Dinamizados pela coordenadora do projeto, pelo técnico de projeto e por elementos das entidades parceiras. Toda a parte da comunicação desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a concepção de materiais e suportes gráficos de comunicação , bem como registo fotográfico e video. O mediador para o emprego dará apoio logístico à organização das mesmas e neles participará sempre que se justifique/o deseje, aumentando também a sua rede de contactos e a sua percepção em volta das realidades do mercado de trabalho
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	As entidades integrando a Rede disponibilizarão gratuitamente os seus diferentes espaços para a realização desta atividade. A caravana para a empregabilidade poderá ser um suporte ao desenvolvimento de um café para a empregabilidade no espaço público.
<b>Resultados esperados</b>	
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	PontualCada 2 meses
Nº de destinatários	90
Objectivos específicos para que concorre	2, 3



<p>Actividade 5</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>Oficinas de suporte</p> <p>Mediante os temas serão dinamizadas pela coordenadora do projeto, pelo técnico de projeto, por elementos das entidades parceiras ou por formadores externos. O/a mediador/a para o emprego dará apoio logístico à organização das mesmas e poderá igualmente nelas participar. Toda a parte da comunicação desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a concepção de materiais e suportes gráficos de comunicação , bem como registo fotográfico e video.</p> <p>As entidades integrando a Rede disponibilizarão gratuitamente os seus diferentes espaços para a realização desta atividade. Espaços de empresas disponibilizados gratuitamente por elas</p> <p>PontualDe dois em dois meses</p> <p>40</p> <p>2, 3</p>
<p>Actividade 6</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p>	<p>Gestão da Rede</p> <p>Representante do K CIDADE afeto ao projeto e financiado por recursos próprios em estreita cooperação com a coordenadora do projeto</p> <p>As entidades integrando a Rede disponibilizarão gratuitamente os seus diferentes espaços para a realização desta atividade.</p> <p>4650 EUR</p>





Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	9
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico de emprego
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Mediador pelo emprego
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Contabilista e administrativa
Horas realizadas para o projeto	180



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Jovem em voluntariado europeu - estagio internacional
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Jovem em voluntariado europeu
Horas realizadas para o projeto	900
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntarios
Horas realizadas para o projeto	5
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntarios /estagios curriculares
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	200
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	200
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	5
Nº de destinatários mulheres	100
Nº de destinatários desempregados	80
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	80
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	20
População cigana	40
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	4
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	6
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	6
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0



- 0

- 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	25900 EUR
Encargos com pessoal externo	1000 EUR
Deslocações e estadias	800 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	17300 EUR
Obras	2000 EUR
<b>Total</b>	<b>50000 EUR</b>

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Clube Intercultural Europeu  
Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Clube Intercultural Europeu  
Tipo de apoio Não financeiro  
Valor 11300 EUR

Descrição Alocação de parte do tempo de duas voluntarias/estagiarias europeias (80h cada por mês) com bolsa Erasmus + (Erasmus + ). Disponibilização de salas e equipamentos para atividades do projeto . 1 computador cedido gratuitamente para a coordenadora do projeto

Entidade Fundação Aga Khan

Tipo de apoio Não financeiro  
Valor 1000 EUR

Descrição Alocação de 3h por semana de um dos seus recursos humanos

Entidade Escola Artistica Antonio Arroio



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	Horas curriculares de uma turma de design e multimédia para concepção gráfica de passaportes pelo emprego Disponibilização de salas e equipamento para actividades do projeto
Entidade	Agrupamento de escolas das olaias
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	Cedência de salas, materiais e equipamentos

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	13350 EUR
Total do Projeto	63350 EUR
Total dos Destinatários	480

