

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 075

Clube de Debates



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Young Educators - European Association

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação For Citizens - European Institute for Active Citizenship

Designação Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Clube de Debates

BIP/ZIP em que pretende intervir 39. Quinta das Laranjeiras

40. Casal dos Machados

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Implementar um Clube de Debates de e para jovens. A criação de um grupo informal de jovens que recebam formações e ganhem competências de argumentação, pensamento crítico, entre outros, que discutam e pretendam debater temáticas importantes das suas comunidades. Fomentando a participação dos jovens no seio comunitário e contribuindo para a luta contra problemáticas na faixa etária jovem nos Bairros indicados. De frisar que o Clube de Debates passará a ser um projeto autónomo dos participantes

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Young Educators trabalha juntamente com o Agrupamento das Escolas de Fernando Pessoa há pelo menos 2 anos, assim



sendo depara-se com a problemática de desinteresse dos jovens e falta de participação dos mesmos na sua comunidade. O relatório BIP/ZIP considera o Bairro Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras como zonas de intervenção prioritária pelos indicadores desanimadores relativamente ao desemprego, marginalidade, desocupação dos jovens e abandono ou insucesso escolar. O insucesso escolar repetido, as problemáticas comportamentais, a assiduidade irregular e as situações familiares dos alunos são os fatores que influenciam de forma significativa o desenvolvimento pessoal dos jovens. Para além de fatores de natureza socioeconómica, cultural e institucional, este insucesso passa pela influência de fatores de natureza individual (desinvestimento nas tarefas escolares, desinteresse pelas áreas curriculares, falta de motivação, baixa auto-estima)

Uma das formas de quebrar o ciclo caracteriza-se pela motivação à aptidão participativa na comunidade promovendo a inclusão social. Além de possibilitar o contacto entre jovens de realidades sociais distintas, pode fomentar o seu desenvolvimento pessoal e inter-pessoal. Através da aquisição de conhecimentos e ferramentas, os jovens tornam-se parte activa e consciente na elaboração de actividades, bem como na participação cívica comunitária.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	O Clube de Debates foca o seu objetivo na capacidade de formar um grupo informal de jovens capacitados para tomarem parte ativa nos bairros nos anos precedentes. Seja a representar os valores e necessidades dos seus pares nas instâncias locais (e não só), seja na organização de atividades semelhantes, com o acompanhamento da permanente das entidades envolvidas no projeto. Assim, o futuro do projeto nos anos seguintes será um projeto liderado pelos próprios jovens, sendo que a estrutura funcional se mantém. Esta dinâmica seria duplamente positiva: além de favorecer os diálogo entre jovens, contribuiria para o desenvolvimento das capacidades individuais dos jovens



participantes. Para além da dinâmica natural do projeto, os membros desta parceria garantem com recursos próprio, o apoio que o projeto e os jovens necessitem ao longo dos 3 anos

#### Objetivo Específico de Projeto 2

##### Descrição

**Sustentabilidade** Assegura-se que o objetivo principal do nosso projeto se perpetue, de forma que o ciclo de exclusão social seja sucessiva e progressivamente quebrado. A capacidade de encontrar participantes dispostos a prosseguir os nossos esforços iniciais contribui para a assimilação e disseminação de competências que, a longo prazo, reforça a inclusão e coesão social. Os parceiros garantem com recursos próprio o apoio que o projeto e os jovens necessitem para além do período de financiamento.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

##### Descrição

**Sustentabilidade** Considerando a garantia de rede de segurança para os jovens participantes no projeto, concebida pela pelos parceiros, através do Clube de Debates, é assegurado o desenvolvimento individual dos mesmos nos anos procedentes. A partir da aquisição de ferramentas e competências, os jovens tornam-se auto-suficientes no que concerne o seu próprio desenvolvimento e sustentabilidade. Através da assistência da Young Educators e dos parceiros, assegura-se o apoio social, familiar e individual dos participantes, durante e após a fase financiada, de forma a colmatar falhas a nível das problemáticas dos bairros.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

**Actividade 1** Divulgação do Clube de Debates

##### Descrição

**Recursos humanos** 4 pessoas:  
1 Coordenadora do projeto  
3 promotores a desempenhar a função de divulgação junto dos jovens, seja presencialmente ou no plano digital (2 membros da Young Educators e 1 representante das entidades parceiras)

**Local:** morada(s)



Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	950 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	1396
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Seleção e capacitação de formadores
Descrição	
Recursos humanos	3 pessoas: 1 Coordenadora do projeto 2 Formadores responsáveis pela condução desta capacitação e pela seleção dos candidatos a formadores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Resultados esperados	
Valor	950 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Formações de Capacitação p/ Jovens
Descrição	
Recursos humanos	3 pessoas: 1 Coordenadora do projeto 2 Formadores responsáveis pelas formações
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa



**Resultados esperados**

Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 4 Preparação p/ os Debates:Workshops

Descrição

Recursos humanos 5 pessoas:  
1 Coordenadora do projeto  
1 Formador responsável pelas sessões de preparação (ensaio)  
+ 1 Voluntário  
1 Formador responsável pelos workshops de capacitação dos temas + 1 Voluntário

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

**Resultados esperados**

Valor	5500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 5 Debates

Descrição

Recursos humanos 4 elementos:  
1 Coordenadora do projeto.  
1 representante do júri nos Debates,  
2 voluntários monitores dos debates.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa



Resultados esperados

Valor	750 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 6 Formações e acompanhamento p/jovens

Descrição

Recursos humanos 3 pessoas:  
1 Coordenadora do projeto  
1 Formador responsável pela condução do curso/capacitação +  
2 Voluntários  
1 Tutor que ofereça assistência aos jovens de forma constante

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa

Resultados esperados

Valor	1800 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1395
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

---

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto



Função Coordenadora  
 Horas realizadas para o projeto 550  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Tutor - apoio/acompanhamento pessoal e profissional aos jovens  
 Horas realizadas para o projeto 100  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador - Técnico de capacitação para os participantes  
 Horas realizadas para o projeto 300  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador - Técnico de capacitação para os participantes  
 Horas realizadas para o projeto 300  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador - Técnico de capacitação e seleção de formadores  
 Horas realizadas para o projeto 100  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Curricular- Monitor de atividade  
 Horas realizadas para o projeto 100  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira





Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário - Monitor de atividade

Horas realizadas para o projeto 100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário - Monitor de atividade

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário - Monitor de atividade

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário - Monitor de atividade

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário - Monitor de atividade

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 4

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 30

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1396

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 1396

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 12

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 3

Nº de vídeos criados 6



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 0

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

- 0

- 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 7940 EUR

Encargos com pessoal externo 1516 EUR

Deslocações e estadias 450 EUR

Encargos com informação e publicidade 950 EUR

Encargos gerais de funcionamento 344 EUR

Equipamentos 250 EUR

Obras 0 EUR

Total 11450 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Young Educators - European Association

Valor 11450 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade European Association of Young Educators

Tipo de apoio Financeiro

Valor 300 EUR

Descrição A Young Educators apoia financeiramente o projeto Clube de Debates no que diz respeito à necessidade de obtenção de materiais para as diversas actividades práticas, formações ou ações de divulgação.

Entidade Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa

Tipo de apoio Não financeiro



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Valor	200 EUR
Descrição	Contribuem com cedência de espaços, utilização de materiais disponíveis no parque escolar, organização de eventos de demonstração das atividades a serem realizadas junto dos alunos de outras escolas e nas comunidades, bem como o encaminhamento de público-alvo, apoio na sinalização e orientação à participação das atividades a realizar no Projeto. Este será um parceiro estratégico na divulgação e comunicação das atividades junto da comunidade escolar e no próprio desenvolvimento do projeto e atuação das atividades.

**TOTAIS**

Total das Actividades	11450 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	500 EUR
Total do Projeto	11950 EUR
Total dos Destinatários	2891

