

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 078

De Dentro Para Fora



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Passa Sabi

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Para Onde

Designação Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Designação ACM - Alto Comissariado para as Migrações

Designação Acessível Êxito Associação

Designação Instituto Padre António Vieira

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação De Dentro Para Fora

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A sustentabilidade será garantida pelo cocriação, envolvimento, confiança e autonomização que, social, económica e culturalmente, permitirão uma plena apropriação dos espaços, actividades e soluções consequentes. A capacitação de multiplicadores gerará um protagonismo numa cidadania envolvida e num cuidado do comum que ecoe num sentido de pertença mais alargado. A dinamização local e articulada da rede de parceiros permitirá, a longo prazo, garantir resultados consolidados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>O nosso bairro, território designado para a intervenção, é marcado por uma existência assimétrica e heterogénea de pessoas, idades, escolaridades, culturas, poder económico e oportunidades. O Bairro do Rêgo - BIP 35 - situa-se na vertente norte da freguesia das Avenidas Novas e o seu tecido urbano entrelaça três núcleos de realojamento, vulgo PER, com o envelhecido Bairro de Santos num território que abarca 3238 pessoas, segundo dados do Grupo de Trabalho BIP/ZIP (GT). Os PER, que apresentam as maiores vulnerabilidades socioeconómicas, segundo dados do GT, englobam cerca de 1229 pessoas num total de 384 alojamentos, de diferentes origens, nomeadamente migrantes internos, imigrantes dos PALOP e seus descendentes, assim como famílias da comunidade cigana. Intergeracional e intereticamente, este mapa humano apresenta enormes desafios à convivência harmoniosa, que certos limites territoriais e divisões urbanísticas, como a linha de caminhos de ferro, podem provocar, criando uma sensação de isolado desagregamento. Após um percurso de co-construção e capacitação lado a lado de projectos como o 'O nosso Km2' da Gulbenkian e o Programa BIP/ZIP da CML, a quem devemos a inspiração para a nossa organização formal, acreditamos que a continuidade da coesão socioespacial do território que chamamos "nosso" deve ser agora assumida pela comunidade local.</p>
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>A construção da Associação, da sua raiz à sua missão, pressupõe uma base de sustentabilidade garantida na sua génese autêntica e local que se vem renovando geracionalmente. Logo, o projecto é construído sempre com o intuito de continuidade que permita replicar no tempo soluções de sucesso que garantam uma constante evolução na melhoria de vida da comunidade pela acção integrada e desenhada a longo prazo. A implementação do projecto assenta, por isso, na co-criação das actividades promovidas o que garantirá maior autenticidade, envolvimento e consequente apropriação e integração de soluções positivas</p>
------------------	---



que darão uma resposta efectiva e reflexiva da realidade, garantido uma natural e impactante disseminação das mesmas, com o apoio constantemente renovado das sinergias dos atuais e futuros parceiros.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade As metodologias participativas desenvolvidas ao longo do projecto, em consonância com as entidades parceiras e procura de soluções comuns, traduzir-se-ão numa autonomização e continuidade das actividades entre moradores. A este processo de co-criação, soma-se o papel da actuação e a robustez da própria Associação ao longo do projecto, que gerará uma confiança na continuidade e suporte deste empreendimento após conclusão deste projecto especificamente.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade As intervenções, serviços, acções e investimentos têm a pretensão de mobilizar recursos, entidades e públicos geradores de laços, que pela sua natureza inovadora e impacto, terão uma repercussão continuada no tempo e no espaço, com aproveitamento de públicos mais alargados e distintos, garantindo uma sustentabilidade co-construída e assimilada. A continuidade será garantida pela rede, apropriação do impacto e criação duma cultura de pertença eco das acções promovidas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 CriActividade

Descrição

Recursos humanos Moradores do Bairro do Rêgo; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Especialista e técnico do Alto Comissariado para as Migrações; Voluntários Para Onde?; Técnicos Para Onde?; Técnicos Mentres Empreendedoras; Agrupamento de Escola; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) IPAV



Resultados esperados	
Valor	14570 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	iPERativo
Descrição	
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rêgo; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Passa Sabi, IPAV
Resultados esperados	
Valor	15700 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Rêgo em Rede
Descrição	
Recursos humanos	Moradores do Bairro do Rêgo; Coordenador do Projecto; Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto, nomeadamente JFAN.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	IPAV



Resultados esperados

Valor	18900 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projecto
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técnicido de Projecto
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Monitor
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



Função	Estagiário Profissional
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estágio Curricular
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	300

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1300
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	3
Nº de destinatários mulheres	250
Nº de destinatários desempregados	150
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	250
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	75
Nº de destinatários imigrantes	70
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	8
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	6
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Encargos com pessoal interno	30600 EUR
Encargos com pessoal externo	3900 EUR
Deslocações e estadias	2750 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7550 EUR
Equipamentos	1770 EUR
Obras	600 EUR
Total	49170 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Passa Sabi
Valor	49170 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Instituto Padre António Vieira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9790 EUR
Descrição	Disponibilização de equipamento e consumíveis (5 máquinas de costura EUR500); impressora (EUR150); fotocópias (EUR300); consultoria EUR80/dia*2 semanas; apoio logístico às actividades (EUR100*12meses); apoio informático (EUR50/mês*12 meses).
Entidade	Alto Comissariado para as Migrações
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3094 EUR
Descrição	Assessoria técnica no trabalho com a etnia cigana e apoio logístico ao desenvolvimento de actividades conjuntas (EUR70,32/dia*2 meses).
Entidade	Mentes Empreendedoras
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12000 EUR
Descrição	Consultoria técnica e apoio ao desenvolvimento da formação em empreendedorismo comunitário (EUR150*80h).
Entidade	Associação Para Onde?

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Apoio logístico e técnico através da disponibilização de voluntários da base de dados, assim como formação técnica e intervenção nos projectos desenvolvimentos localmente, num valor equivalente a um Bootcamp Para Onde.
Entidade	Junta de Freguesia das Avenidas Novas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6600 EUR
Descrição	Consultoria técnica e assessoria: EUR 3800; Material de divulgação: EUR1000 Euros; Apoio logístico: EUR1800

TOTAIS

Total das Actividades	49170 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	37484 EUR
Total do Projeto	86654 EUR
Total dos Destinatários	2000

