

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 047

Ecomove-te



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia Parque das Nações
Designação Associação Entrementes

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Ecomove-te
BIP/ZIP em que pretende intervir 39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A comunidade ficará mais consciente sobre boas práticas contribuindo para uma separação eficaz, reduzindo a contaminação de materiais reaproveitáveis otimizando o processo de reciclagem e ao nível macro reduzir os custos associados a esta. Manter o espaço de Eco lazer cuidado e a dinamização da cabine. A participação os laços comunitários a solidariedade intergeracional sairão reforçados e fortalecidos culminado na convivência com respeito e cidadania ativa

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A não separação de resíduos, contaminação dos pontos de recolha seletiva e dos espaços verdes com dejetos caninos e



beatas é uma realidade identificada nos territórios pela população local e pelos serviços existentes. De acordo com dados da Agência Portuguesa do Ambiente, no Relatório Anual de Resíduos Urbanos de 2017 revelam que os portugueses nos últimos quatro anos têm produzido cada vez mais lixo. Ao analisar estes resíduos verifica-se que a distribuição, em termos percentuais varia substancialmente: 57% para aterro, 21% para valorização energética, 12% para reciclagem e 10% para compostagem/digestão. Ao caminhar pelos diferentes pontos de recolha seletiva nestes territórios, denota-se a mistura de lixo orgânico e de vários resíduos. Nos espaços verdes/lazer verifica-se a existência de dejetos, colocando em risco a higiene destes locais e a saúde de toda a comunidade, principalmente das crianças, que utilizam estes espaços para brincar.

A população residente nestes bairros encontra-se maioritariamente na faixa etária dos 25-64 anos, sendo que grande maioria possui baixa escolaridade requerendo campanhas e iniciativas específicas que promovam a educação ambiental. Pretende-se criar boas práticas de separação e reutilização, limpeza e conservação dos espaços, fomentando a literacia ambiental, melhorando a qualidade de vida dos residentes e a sustentabilidade ambiental

| | |
|-----------------------------|--|
| Temática preferencial | Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania |
| Destinatários preferenciais | Adultos (população em idade ativa)- |
| Objectivo geral | |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

| | |
|------------------|---|
| Descrição | |
| Sustentabilidade | Após a construção desta infraestrutura, a Junta de Freguesia manterá a manutenção do mesmo, assumindo no seu orçamento os custos inerentes. Pretende-se que esta infraestrutura seja um ponto de encontro, de convivência, partilha, procurada e utilizada pela comunidade nas suas rotinas diárias, reforçando o sentimento de pertença, melhorando a imagem e higiene do território, que possa ser replicado noutros territórios e comunidades. |

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Compreendendo a sustentabilidade como sinónimo de continuidade e futuro, tendo em conta as atividades acima mencionadas, pretende contribuir-se para o conhecimento, aprendizagem e crítica permanente, deixando competências e ferramentas na comunidade que sirvam para a mudança e manutenção de comportamentos e boas práticas a curto, médio e longo prazo, cooperando ativamente para a preservação da natureza e sustentabilidade ambiental. Pensando em sustentabilidade económica, também esta é reforçada uma vez que se poderão reduzir os custos associados à contaminação dos pontos de recolha seletiva. A distribuição de ecobags (reutilização de tecidos) junto do comércio local e da população permitirá reduzir o plástico e consequentemente o lixo urbano pela sua utilização regular em detrimento dos sacos plásticos. A colocação de mini pontos de recolha seletiva no interior dos estabelecimentos comerciais potencia a consciencialização para a separação de materiais e reciclagem assim como a efetiva seleção de lixo passível de ser reciclado promovendo comportamentos adequados nos espaços públicos através da modelagem.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Ações de informação/workshops

Descrição

Recursos humanos Coordenador
Responsável de atividades e da cabine informativa
Formadores
Voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Escola Infante D. Henrique e Pastoral dos Ciganos - Olipandó

Resultados esperados

Valor 7128 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



| | |
|--|---|
| Periodicidade | Pontual42 |
| Nº de destinatários | 500 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| | |
| Actividade 2 | Zona de eco lazer com parque canino |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Coordenador Responsável de atividades e da cabine informativa Voluntários Equipa da Gestão Urbana Junta de Freguesia Parque das Nações |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Parque das Nações |
| Resultados esperados | |
| Valor | 23543 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 5438 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| | |
| Actividade 3 | #Desafia-te |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Coordenador Responsável de atividades e da cabine informativa Voluntários Monitor de produção de video e som |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Parque das Nações |
| Resultados esperados | |
| Valor | 7338 EUR |
| Cronograma | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês |



| | |
|--|---|
| | 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 5438 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |
| Actividade 4 | Alerta! |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Coordenador Responsável de atividades e da cabine informativa Voluntários Equipa da Gestão Urbana Junta de Freguesia Parque das Nações |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Junta de Freguesia do Parque das Nações |
| Resultados esperados | |
| Valor | 6569 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 10 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 5438 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 5 | Fóruns de moradores |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Coordenador Responsável de atividades e da cabine informativa Voluntários |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Associação Entrementes |
| Resultados esperados | |
| Valor | 5378 EUR |
| Cronograma | Mês 2, Mês 5, Mês 8, Mês 12 |



| | |
|--|----------|
| Periodicidade | Pontual4 |
| Nº de destinatários | 70 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 20

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 676

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Gestor de atividades e dinamizador da cabine

Horas realizadas para o projeto 1500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Formadores

Horas realizadas para o projeto 42

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Monitor de produção de video e som

Horas realizadas para o projeto 416

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



| | |
|--|----------------|
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| Função | Voluntários |
| Horas realizadas para o projeto | 1000 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| Criação de emprego (Impacto) | |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 1 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 0 |
| Destinatários (Resultados) | |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 570 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 5438 |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 3 |
| Equidade | |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 25 |
| Nº de destinatários mulheres | 300 |
| Nº de destinatários desempregados | 300 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 200 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 100 |
| Nº de destinatários imigrantes | 40 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |



| | |
|---|---|
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 6 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público | 1 |
| Nº de publicações criadas | 3 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 2 |
| Nº de vídeos criados | 1 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 8 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Encargos com pessoal interno | 16992 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 2500 EUR |
| Deslocações e estadias | 100 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 6150 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 4138 EUR |
| Equipamentos | 1161 EUR |
| Obras | 18915 EUR |
| Total | 49956 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Entidade | Junta de Freguesia Parque das Nações |
| Valor | 12489 EUR |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------|--|
| Entidade | Associação Entrementes |
| Valor | 37467 EUR |
| | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |
| Entidade | Junta de Freguesia do Parque das Nações |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 3600 EUR |
| Descrição | Afectação de Recursos Humanos |

TOTAIS

| | |
|---|-----------|
| Total das Actividades | 49956 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 3600 EUR |
| Total do Projeto | 53556 EUR |
| Total dos Destinatários | 16884 |

