

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 041

Bairro do Conhecimento



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Vizinhos ao Lado

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Universidade Nova de Lisboa

Designação Universidade de Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Igrição

Designação Bairro do Conhecimento

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Planeamos integrar uma Casa no "Bairro do Conhecimento". Fomentar uma Sociedade baseada no conhecimento - capaz de individual e colectivamente tomar as melhores decisões - incitar o pensamento divergente (base da inovação), fornecer conhecimento (ganhar ferramentas e descodificar sistemas complexos), dar valor ao rigor (juntar ao saber, o saber fazer), favorecer a iniciativa (implementar novas ideias), e apoiar a resiliência (resistir e crescer num mundo de desafios constantes).

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Lisboa está a sofrer um grande processo de transformação. A recente pressão turística levou ao descontrolo do mercado de arrendamento e à subida dos preços para compra de habitação. A população está envelhecida e ameaçada por



aumentos de rendas que não pode pagar e os jovens têm dificuldades em se estabelecer na cidade. Muitos bairros estão a ficar descaracterizados e a evoluir de uma forma inconsistente e imprevisível.

Por outro lado, a cidade está longe de ser uma comunidade baseada no conhecimento. Este é tradicionalmente associado a elites isoladas em torres de marfim. Com a democratização do ensino no fim do Século XX, somos hoje a sociedade mais educada de sempre. No entanto, tal não se traduziu em maior capacidade de argumentação racional baseada no conhecimento. As "notícias falsas" ou a utilização indevida de dados pessoais no ciberespaço são exemplos de desafios que têm de ser combatidos com mais conhecimento e melhor cidadania.

Lisboa continua a ser muito atractiva onde pessoas de todo mundo, novos e velhos, gostariam de ter uma oportunidade de viver. É uma cidade universitária com dezenas de milhar de estudantes, com duas Universidades públicas e, pelo menos, uma Universidade Privada com ambição de reconhecimento internacional, tem boas infraestruturas públicas, oferta cultural e, com a onda de renovação habitacional dos últimos anos, tornou-a numa cidade mais cosmopolita e por isso mais apetecível do que nunca.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

O projecto tem como base a integração inter-geracional de jovens estudantes universitários com os restantes agentes de forma a facilitar a disseminação do conhecimento pela vizinhança. A Casa do Conhecimento terá uma proporção determinada de apartamentos destinados a arrendar a estudantes universitários e pós-graduados com rendas acessíveis e apoiadas pelos parceiros deste projecto. Os restantes fogos serão arrendados por pessoas com sede de conhecimento e vontade de o transmitir. Parte do espaço a ser reabilitado será alugado a pequeno comércio de bairro e outros negócios de carácter cultural e local. As rendas resultantes destes contratos reverteriam para a sustentabilidade da Casa do Conhecimento.

Objetivo Específico de Projeto 2



outros. Deve construir cidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

<p>Actividade 1</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>PR - Coordenação e Comunicação</p> <p>Esta actividade implica um trabalho contínuo de coordenação - Task Force 1 Desenvolvimento de conteúdos e Imagem / Website - Web Designer / Programador (Prestação de Serviços)</p> <p>Escritório FITABAU, LDA (em hipótese)</p> <p>4800 EUR</p> <p>Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p> <p>Semanal</p> <p>250</p> <p>1, 2, 3</p>
<p>Actividade 2</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p>	<p>Planeamento</p> <p>Para esta actividade deve ser constituída uma equipa de trabalho que deve estar sob a coordenação da actividade 01 Elementos: Task Force 01 (coordenação / planeamento) Task Force 02 (Planeamento) Parceiros Especialistas (economia / direito / antropologia)</p> <p>Hipótese 1: Universidade Nova de Lisboa Hipótese 2: Universidade de Lisboa</p> <p>12000 EUR</p>



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Oficinas do conhecimento local
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação sob actividade 01 - Task Force 01 Direcção Artística - Task Force 03 Artistas convidados segundo actividade Colaborações com agentes locais, Universidades e Fundações
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Hipótese 1: Universidade Nova de Lisboa Hipótese 2: Universidade de Lisboa
Resultados esperados	
Valor	15000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 4	Informação / Formação
Descrição	
Recursos humanos	Task force 01 - Coordenação Task Force 02 - Planeamento Task Force 03 - Documentação Externo - Tradutor Parceiros locais e Comunidade Especialistas convidados - Conferencistas
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Hipótese 1: Universidade Nova de Lisboa Hipótese 2: Universidade de Lisboa



Resultados esperados

Valor	18200 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

5

Constituição da equipa de projeto

Função

coordenador

Horas realizadas para o projeto

1800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

operacional 1

Horas realizadas para o projeto

900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

operacional 2

Horas realizadas para o projeto

900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não



Função	web designer
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Tradutor
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	3644
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	600
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	2426
Nº de destinatários desempregados	296
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	244

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	1264
Nº de destinatários imigrantes	0
estudantes universitários	500
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	52
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	24000 EUR
Encargos com pessoal externo	13800 EUR
Deslocações e estadias	2700 EUR
Encargos com informação e publicidade	2100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7400 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Vizinhos ao Lado
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Universidade Nova de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Cedência de espaços para as actividades do projecto.
Entidade	Universidade de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Cedência de espaços para as actividades do projecto.
Entidade	Associação Vizinhos ao lado
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	45 EUR
Descrição	Valor que a entidade promotora consegue assegurar

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1045 EUR
Total do Projeto	51045 EUR
Total dos Destinatários	1000

