

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 067

As Gentes do Bairro



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula
Designação	Assistência Paroquial de Santos o Velho
Designação	Junta de Freguesia da Estrela

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	As Gentes do Bairro
BIP/ZIP em que pretende intervir	54. Rua Possidónio da Silva 55. Pampilha
ODS 2030	----- Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	O envolvimento de todos quantos integram os territórios no levantamento de problemáticas; na identificação de potencialidades do Bairro e das suas Gentes, contribuirá para um melhor conhecimento dos territórios, permitindo após o projeto, às instituições locais redefinirem áreas de atuação mais adequadas às necessidades identificadas. E incentivará os moradores a participar na definição de estratégias comunitárias autossustentáveis a implementar futuramente numa lógica de cidadania ativa.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

	Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico	Os dois territórios BIP/ZIP (Possidónio da Silva e Pampilha) apresentam alguns indicadores de exclusão social comuns: baixos níveis de escolaridade; n.º significativo de pessoas com 65 e mais anos; baixo nível socioeconómico; delinquência; consumos; desemprego; dificuldade de acesso a serviços sociais e culturais; ausência de rede de suporte



social; isolamento de idosos; fracas competências pessoais, sociais e académicas em crianças e jovens; dificuldade na integração de grupos culturais diferentes; ausência de sentimento de pertença à freguesia e à cidade. Estes indicadores são reforçados por uma visível mudança do tecido social dos bairros, resultado da situação imobiliária atual da cidade, que provoca oscilações constantes das gentes nos territórios. Salientamos como mais valias as intervenções comunitárias já realizadas em edições anteriores BIP/ZIP nestes territórios, o património cultural e imaterial das pessoas de cada um dos Bairros, o forte sentimento de Bairro, que aliados à dinâmica das parcerias da CSF Estrela, permitirão dar continuidade ao trabalho desenvolvido e reforçar o papel ativo das comunidades locais, como agentes propulsores de melhoria da vida no Bairro, numa lógica de dinamização comunitária e de promoção da cidadania ativa. Focos de intervenção: diagnóstico participativo, forte sentimento de Bairro, património cultural e imaterial dos moradores, intergeracionalidade, multiculturalidade, inclusão social, cidadania ativa, parceria.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	A auscultação de moradores potenciará a coresponsabilização de todos, na definição de prioridades de intervenção social e comunitária em cada um dos territórios. Devendo estes serem incluídos, futuramente em grupos de trabalho da Comissão Social de Freguesia da Estrela, dando continuidade à participação coletiva ativada durante o ano de projeto.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	Através da identificação de líderes locais, será ativada a participação e o encontro coletivo das comunidades,
------------------	--



potenciando um vínculo positivo entre as pessoas, na resolução de problemáticas vivenciadas, em cada um dos bairros. A consciencialização e aquisição de conhecimentos e competências, quando efetivamente colocadas em prática, possuem a capacidade de contribuir para o desenvolvimento comunitário e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. Acreditamos que a ativação de líderes locais, que contribuam para a mobilização e sensibilização da comunidade em geral, se replicará em anos seguintes.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Um melhor conhecimento dos recursos existentes na comunidade promoverá o acesso dos moradores dos bairros aos serviços, o que garantidamente irá tornar as pessoas mais capazes de saber que caminhos percorrer face às suas problemáticas e dificuldades. A relação de confiança que se espera estabelecer e/ou reforçar entre os moradores dos bairros e as instituições locais, manter-se-á após a duração do projeto, o que permitirá capacitar a comunidade para a cooperação na resolução dos problemas dos bairros.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Conhecer o Bairro

Descrição

Recursos humanos

- Equipa de Projeto;
- 1 Entrevistador;
- 1 Designer Gráfico (JFE);
- Equipa de Filmagens;
- 6 voluntarios

Local: morada(s)

Local: entidade(s) n/a

Resultados esperados

Valor 13015 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 429

Objectivos especificos para que



	concorre	1, 3
	Actividade 2	Aproximar o Bairro
	Descrição	
	Recursos humanos	- Equipa de Projeto; - 1 Designer Gráfico; - Equipa de Filmagens; - 2 voluntários.
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	n/a
	Resultados esperados	
	Valor	6978 EUR
	Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
	Periodicidade	Semanal
	Nº de destinatários	2500
	Objectivos específicos para que concorre	1, 3
	Actividade 3	Ativar o Bairro
	Descrição	
	Recursos humanos	- Equipa de Projeto. - Designer Gráfico (JFE); - Equipa de Filmagens.
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	n/a
	Resultados esperados	
	Valor	5014 EUR
	Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
	Periodicidade	Mensal
	Nº de destinatários	168
	Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 4	Capacitar o Bairro
Descrição	
Recursos humanos	- Equipa de Projeto. - Designer Gráfico (JFE); - Equipa de Filmagens.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula; Assistência Paroquial de Santos-o-Velho; Junta de Freguesia da Estrela.
Resultados esperados	
Valor	4015 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Pontual 6 ações (3 ações em cada bairro).
Nº de destinatários	78
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Avaliação e Monitorização
Descrição	
Recursos humanos	- Equipa de Projeto; - Equipa de Filmagem; - Designer Gráfico (JFE).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro Social e Paroquial S. Francisco de Paula.
Resultados esperados	
Valor	4802 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	Pontual 5 momentos de avaliação e monitorização.
Nº de destinatários	450
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Podem consultar



Nº de parceiros mobilizados	20
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto (Sociólogo)
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	1344
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Técnico de Serviço Social
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função 1 Técnico de Serviço Social
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função 1 Designer Gráfico
Horas realizadas para o projeto	50



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Designer Gráfico
Horas realizadas para o projeto	141
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Equipa de Filmagens
Horas realizadas para o projeto	49
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Entrevistador
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	675
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2959



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	21
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	20
Nº de destinatários mulheres	260
Nº de destinatários desempregados	23
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	68
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	166
Nº de destinatários imigrantes	68
N.º de destinatários homens	70
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	18568 EUR
Deslocações e estadias	2100 EUR
Encargos com informação e publicidade	1949 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3558 EUR
Equipamentos	7649 EUR
Obras	0 EUR
Total	33824 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula
Valor	12684 EUR
Entidade	Assistência Paroquial de Santos o Velho
Valor	12684 EUR
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Valor	8456 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	18938 EUR
Descrição	- Coordenador de Projeto - valor mensal EUR1201,48 x 12 meses x 50% = EUR7209,00; - 1 Técnico de Intervenção Comunitária - valor mensal EUR1201,48 x 12 meses x 50% =EUR 7209,00; - 1 Designer Gráfico - valor hora - valor mensal EUR30 x 141h= EUR 4230,00; - Cartazes de divulgação de ideias/ projetos - (150 A3 a cores): EUR 20,00; - Cedência de Espaço - 2 ações x 3h = 6h x EUR 25,00= EUR 150,00; - Alimentação - 2 encontros x 20 pessoas = 40 x EUR3,00 = EUR120,00.
Entidade	Centro Social e Paroquial S. Francisco de Paula
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6531 EUR



Descrição	- 1 Técnico de Serviço Social - valor mensal EUR 1038,58 x 12 meses x 50% = EUR 6231,00; - Cedência de Espaço - 2 ações x 3h = 6h x EUR25,00= EUR150,00; - Alimentação - Lanche final - EUR150,00.
Entidade	Assistência Paroquial de Santos-o-Velho
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6494 EUR
Descrição	- 1 Técnico de Serviço Social - valor mensal EUR 1038,58 x 12 meses x 50% = EUR 6231,00; - Cedência de Espaço - 1 ação x 3h x EUR 25,00= EUR 75,00; - Impressão de 6 cartazes A3 x 100 cada= 600 impressões= EUR 38,00; - Alimentação - Lanche final - EUR150,00.

TOTAIS

Total das Actividades	33824 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	31963 EUR
Total do Projeto	65787 EUR
Total dos Destinatários	3625

