

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 082

Oriente a Circular



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Mulheres sem Fronteiras

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Goela

Designação Bicicultura CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Oriente a Circular

BIP/ZIP em que pretende intervir 32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

33. Marquês de Abrantes

38. Quinta do Morgado

39. Quinta das Laranjeiras

40. Casal dos Machados

53. Marvila Velha

57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa

59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho

60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A parceria procurará novas fontes de financiamento para alargar este projeto a outras zonas da cidade de Lisboa, garante a atualização dos recursos que surjam no território no blogue/site e o apoio a membros da comunidade que desejem continuar a dinamização das feiras/mercados de trocas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A zona Oriental da Cidade de Lisboa tem investido nos últimos anos em infraestruturas que visam melhorar a mobilidade suave. É igualmente uma zona rica em património edificado e em espaços verdes. Apesar da conjugação destes fatores não se regista um aumento significativo da utilização das infraestruturas como, por ex. as ciclovias quer na vida quotidiana das populações (escolas, comércio, serviços, lazer), ou em situações de ligações mais utilitárias e recreativas inter-freguesias. Raparigas e mulheres gostariam de usar a bicicleta, mas afirmam não saber utilizá-la, não saber os locais mais adequados ao seu nível de experiência, não ter bicicleta disponível para alguns passeios esporádicos, ter receio por questões de segurança. Desconhecem grupos organizados que dinamizem rotas na zona oriental. Existem experiências de economia circular no território, mas ainda pouco visíveis e que não chegaram aos BIPs.
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	As ferramentas disponibilizadas, através do projeto no blogue/site, contribuirão para uma ampla difusão do conhecimento sobre a economia circular, o consórcio pretende continuar a dinamizar iniciativas após a conclusão do projeto, em parceria com a pessoas das comunidades na zona Oriental da cidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	Os passeios e as aulas continuarão a ser organizados pelo consórcio, findo o projeto, a preços justos. Para tal



contribuirá a disponibilidade das bicicletas adquiridas no projetos que poderão igualmente ser alugadas a quem delas necessite, podendo essa verba permitir a participação de membros da comunidade que não possam pagar. Procuraremos novas formas de financiamento.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Finalizado o projeto, o blogue/site, continuará a ser atualizado com novas iniciativas e espera-se uma associação da zona Oriente da cidade a práticas da economia circular.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Feiras/Mercados de Trocas

Descrição

Recursos humanos Toda a equipa do projeto: Associação Mulheres sem Fronteiras - Coordenadora & Técnicas, Bicicultura - Formador/a Certificada em Condução de Bicicletas, Mecânico Profissional de Bicicletas, Goela - diferentes artistas

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Bicicultura, Cenas a Pedal

Resultados esperados

Valor 7160 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 350

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Aulas e Passeios em Bicicleta

Descrição

Recursos humanos Associação Mulheres sem Fronteiras - Coordenadora & Técnicas, Bicicultura - Formador/a Certificada em Condução



	de Bicicletas, Mecânico Profissional de Bicicletas
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Bicicultura, espaços de usufruto público nos territórios
Resultados esperados	
Valor	6200 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	225
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Rotas a Oriente
Descrição	
Recursos humanos	Associação Mulheres sem Fronteiras - Coordenadora & Técnicas, Bicicultura - Formador/a Certificada em Condução de Bicicletas, Mecânico Profissional de Bicicletas
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Bicicultura, Associação Mulheres sem Fronteiras, Cidade
Resultados esperados	
Valor	4530 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Tertúlias / WS Economia Circular
Descrição	
Recursos humanos	Associação Mulheres sem Fronteiras - Coordenadora & Técnicas, Bicicultura - Formador/a Certificada em Condução de Bicicletas, Mecânico Profissional de Bicicletas



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Bicicultura & Cenas a Pedal
Resultados esperados	
Valor	7110 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora do Projeto
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnicas Associação Mulheres sem Fronteiras
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Formador/a Certificada em Condução de Bicicletas / Mecânico Profissional de Bicicletas
Horas realizadas para o projeto	656



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Artistas Plásticas/os
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	250
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	350
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	730
Nº de destinatários desempregados	150
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	430
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	20
Nº de destinatários imigrantes	20
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	7200 EUR
Encargos com pessoal externo	9600 EUR
Deslocações e estadias	250 EUR
Encargos com informação e publicidade	3900 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1050 EUR
Equipamentos	3000 EUR
Obras	0 EUR
Total	25000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Mulheres sem Fronteiras
Valor	25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade	Associação Mulheres sem Fronteiras
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7200 EUR
Descrição	Valor equivalente aos 50% de redução do valor hora considerado no projeto: 7.200EUR
Entidade	Bicicultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7872 EUR
Descrição	Valor equivalente aos 50% de redução do valor hora considerado no projeto: 7.872EUR
Entidade	Goela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1728 EUR
Descrição	Valor equivalente aos 50% de redução do valor hora considerado no projeto: 1.728EUR

	TOTAIS
Total das Actividades	25000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	16800 EUR
Total do Projeto	41800 EUR
Total dos Destinatários	1075

