

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 062

Geração Floresce



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Geração Com Futuro, Associação

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação AMBH - Associação de Moradores Bairro Horizonte

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação CICLODA - Associação Oficina da Ciclomobilidade

Designação Clube Intercultural Europeu

Designação LiDA - Laboratório de Investigação em Design e Artes

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Geração Floresce

BIP/ZIP em que pretende intervir 46. Quinta do Lavrado

ODS 2030 Energias Renováveis e Acessíveis

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade O consórcio manter-se-á na fase de sustentabilidade, na contínua criação/manutenção de estruturas e dinâmicas no contexto deste BIP. A participação de institutos de ensino superior e do Festival Iminente, perspetiva 2 anos repletos de atividades e de uma contínua "ativação" dos moradores para as questões deste BIP, em correlação com a ação regular do CLDS e da Equipa Comunitária (SCML+AKF) com a Geração Futuro que facilitam e apoiam a procura de recursos para a continuidade do BIP

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>A Quinta do Lavrado é um bairro de Realojamento na Penha de França, nas traseiras do cemitério do Alto de São João. Sua vizinhança constitui-se de terrenos expectáveis, uma ETAR, uma estação de média e alta tensão da REN e outros bairros de realojamento. O bairro é deprimido economicamente, possui apenas 1 estabelecimento comercial. Nos terrenos expectáveis a pastorícia concorre com entulho despejado. Não existem espaços de recreio e/ou de lazer para a população, apenas a exceção do Bip/zip Liga-te ao Bairro que apenas garantiu a simulação de uma exigência para um futuro espaço público formal.</p> <p>Neste território descontínuo da restante cidade, as consequências da pandemia agravaram alguns dos défices crónicos. No inquérito CLDS em Abril de 2020, 39,2% da pop. activa encontrava-se desempregada. Se somarmos os dependentes de subsídios e outros convénios, a população não produtiva alcança os 60%. Para o total de participantes do inquérito (143 agregados), 70% considerou a possível lacuna de bens alimentares como a principal preocupação durante e após a pandemia, ultrapassando a preocupação com a saúde. Por outro lado, 35% da população afirma que de algum modo apoia e ajuda os vizinhos, um valor que diz muito do espírito comunitário existente, evidente em projectos anteriores de resgate de uma ação coletiva: as Costas da Cidade ou até a reafirmação e assentamento da GCF na Quinta do Lavrado</p>
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade deste objetivo assegura-se através da Associação de Moradores Geração com Futuro e parceiros deste projeto e do território alargado, sobretudo a partir dos Espaços de Sucesso e o CLDS Onda no Bairro que facilitam às associações locais recursos (humanos e outros) para a continuidade das atividades após o ano de execução.</p>



Descrição

Sustentabilidade A criação de uma "pool" de moradores capacitados para a representação da Associação Geração com Futuro e do Bairro Quinta do Lavrado junto das autoridades competentes e plataformas de co-governança permitirá a continuidade deste objetivo na fase de sustentabilidade. Aliás, o trabalho já feito pela Geração com Futuro noutros processos - As Costas da Cidade visitas guiadas e Festival - permitiu uma visibilidade inusitada ao território do Vale de Chelas, não só ao BIP 46. O fortalecimento da Geração com Futuro nas questões da sustentabilidade ambiental e a criação de estruturas e dinâmicas ecológicas no bairro durante a fase de execução permitirá uma relação mais positiva com as autoridades locais e outras competentes e um posicionamento mais forte nas plataformas de co-decisão e co-governança de Lisboa. Durante a fase de sustentabilidade este objetivo será também assegurado pela rede informal de associações locais criada no contexto do projeto BIP/ZIP 2018. A app, entre outras criações durante a fase de execução, são pensadas de forma duradoura e que exigirão pouco esforço para se manterem ativas durante a fase de sustentabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 PlantAção

Descrição

Recursos humanos A Associação de Moradores Geração com Futuro será responsável pela logística, gestão do espaço das atividades e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros bairros do Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela atividade;
RHs da FCUL, incluindo alunos/as;
RH da LIDA, incluindo alunos/as;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF;

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação de Moradores Geração com Futuro e Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Resultados esperados

Valor 9541 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Ciclo-Oficinas
Descrição	
Recursos humanos	A Associação de Moradores Geração com Futuro será responsável pela logística, gestão do espaço das atividades e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros bairros do Vale de Chelas e de Lisboa. Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela implementação da atividade; RH da CICLODA responsável pelo processo formativo e supervisão da oficina aquando da sua criação; Apoio de um técnico do Clube; Apoio técnico da AKF;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Geração com Futuro
Resultados esperados	
Valor	11887 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Feira Gira no Bairro
Descrição	
Recursos humanos	A Associação de Moradores Geração com Futuro será responsável pela logística, gestão do espaço das atividades e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros bairros do Vale de Chelas e de Lisboa. Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela



	<p>implementação da atividade; RH do Iminente responsável pelo processo de criação artístico; Apoio de um técnico do Clube; Apoio técnico da AKF;</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Geração com Futuro
Resultados esperados	
Valor	10890 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	276
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Eco-Circuitos
Descrição	
Recursos humanos	<p>A Associação de Moradores Geração com Futuro será responsável pela logística, gestão do espaço das atividades e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros bairros do Vale de Chelas e de Lisboa.</p> <p>Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela implementação da atividade;</p> <p>4 guias d'As Costas da Cidade responsáveis pela organização e implementação das Visitas As Costas da Cidade;</p> <p>Apoio de um técnico do Clube;</p> <p>Apoio técnico da AKF.</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Geração com Futuro
Resultados esperados	
Valor	7891 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual20
Nº de destinatários	350



Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Colmeia Viva
Descrição	
Recursos humanos	A Associação de Moradores Geração com Futuro será responsável pela logística, gestão do espaço das atividades e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros bairros do Vale de Chelas e de Lisboa. Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela implementação da atividade; Apoio de um técnico do Clube; Apoio técnico da AKF.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Geração com Futuro
Resultados esperados	
Valor	9791 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual12
Nº de destinatários	204
Objectivos especificos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador/a
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico/a Superior/a
Horas realizadas para o projeto	1540
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Dinamizador Comunitário/a
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Operacional - Clube
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	RH CICLODA
Horas realizadas para o projeto	98



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função RH LIDA

Horas realizadas para o projeto 98

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função RH FCUL

Horas realizadas para o projeto 98

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 820

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 350

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 21

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 300



Nº de destinatários desempregados	140
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	326
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	30
Nº de destinatários imigrantes	24
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	25
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	24
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	33804 EUR
Encargos com pessoal externo	1000 EUR
Deslocações e estadias	2400 EUR
Encargos com informação e publicidade	250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1000 EUR
Equipamentos	11546 EUR
Obras	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Geração Com Futuro, Associação
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Festival Iminente
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Criação de uma escultura a partir de material reciclável na Praça Liga-te ao Bairro.
Entidade	Fundação Aga Khan Portugal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8657 EUR
Descrição	Suporte Técnico à implementação e gestão das atividades do projeto, nomeadamente: 2 técnico desenvolvimento comunitário com competências nas áreas de Ciências de Educação e Juventude, 8 horas semanais, num total de 400 horas, traduzidas num apoio não financeiro estimado em 8.657,60
Entidade	Clube Intercultural Europeu
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2160 EUR
Descrição	Disponibilização de 1 técnico de apoio à coordenação e à implementação das atividades numa estimativa de cerca de 3 horas semanais.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	12817 EUR
Total do Projeto	62817 EUR
Total dos Destinatários	1010

