

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2021
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 040

Acess@ para tod@s



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Acess@ para tod@s

BIP/ZIP em que pretende intervir 16. Padre Cruz

19. Horta Nova

ODS 2030 Saúde de Qualidade

Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Pretendemos continuar a dar as respostas, tal como em projetos anteriores, com apoio dos parceiros e cobrando valores simbólicos por alguns serviços (atendimento psicossocial e acesso sala da internet). O alargamento do nosso atual protocolo com a segurança social será outra das estratégias, o que será possível uma vez tendo estes 12 meses apoiados pelo BIP ZIP como argumentação.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A pandemia de Covid-19 acelerou a digitalização e acentuou as desigualdades. As tecnologias digitais são atualmente a alternativa para a execução de tarefas até então desenvolvidas presencialmente. Rapidamente vimo-nos a



trabalhar, estudar, comunicar e a adquirir/aceder a serviços e produtos pela internet. Observámos alterações na vida profissional, pessoal e familiar que obrigaram a repensar a forma de viver e estar no mundo. As organizações que trabalham com comunidades mais vulneráveis readaptaram-se para continuar a responder aos desafios, respondendo da forma mais célere possível, priorizando o mais emergente. A Horas de Sonho sediada no Bairro da Horta Nova, juntamente com outros parceiros desenvolveu o projeto Digit@emprego. On neste território e no Bairro Padre Cruz, de forma a capacitar a comunidade ao nível das competências profissionais, pessoais, sociais e digitais, proporcionando ainda o acesso a uma aplicação de acesso a ofertas de emprego. Durante o projeto identificámos várias necessidades e lacunas nas respostas existentes no território, agravadas com a pandemia, ao nível do acesso aos cuidados de saúde e a outros serviços públicos cujo atendimento passou a ser exclusivamente online. Com cerca de 500 atendimentos desde janeiro a Horas de Sonho passou a ser um ponto de referência para a comunidade no apoio à resolução de questões pessoais e familiares tendo sido ainda solicitado apoio ao nível da saúde mental de adultos e crianças.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Temática preferencial | Promover a Inclusão e a Prevenção |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis |
| Objectivo geral | |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

| | |
|------------------|---|
| Descrição | |
| Sustentabilidade | Promover a inclusão é um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, independentemente da idade, género, deficiência, origem, etnia, orientação sexual, religião e condição económica. A familiarização com as TIC tornou-se imperativa no dia-a-dia da população não só devido à integração dos serviços públicos digitais, como no acesso ao emprego e continuará no futuro a instalar-se a necessidade de acesso e a obtenção de competências a nível digital. Focar nos grupos em situação de vulnerabilidade e dotá-los destas competências pessoais, sociais e digitais é um investimento para o futuro, resultando num impacto não só a nível social como económico. Após a sua capacitação, muitas pessoas irão continuar a necessitar de suporte para aceder á internet, por falta de capacidade financeira para |



ao fazer nas suas casas. A existência de um espaço aberto para o efeito, com computadores disponíveis é por isso essencial. Captar parcerias para estender este impacto a outros territórios, bem como fazer um levantamento dos recursos existentes em cada bairro que possam ser reutilizados e rentabilizados para este acesso, é um objetivo premente com o qual nos comprometemos.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Enquanto padrinhos de 4 lotes habitacionais e responsáveis por uma loja de trocas, sentimos de perto a importância deste trabalho. Continuaremos no território a monitorizar e a apoiar as problemáticas que surgem e em relação às quais a população tem recorrido cada vez mais devido à relação de proximidade já estabelecida as entidades envolvidas no projeto. Não só pessoas dos lotes apadrinhados por nós como também de outros lotes. O trabalho de parceria com a Gebalis tem sido fundamental, para acelerar as respostas relativas às questões habitacionais, assim como com a Junta de Freguesia de Carnide. Temos como objetivo disseminar estas ações por outros territórios enquanto boas práticas de fomento de relações comunitárias saudáveis, no contacto com instituições parceiras sediadas nos mesmos estabelecendo pontes e unindo sinergias.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

O gabinete de apoio psicossocial instalado permanecerá no território assegurando os atendimentos individuais, tendo como objetivo fazer a identificação precoce de problemas de saúde da população, para que mesmo que não sejam passíveis de responder no espaço possa ser feito o encaminhamento para entidades parceiras de forma à redução de riscos e minimização de danos. A proximidade local com a população, a confiança já estabelecidas e a crescente procura de atendimentos nesse sentido merece toda a atenção e investimento que a longo prazo trará impacto positivo da sociedade e economia.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Diagnóstico de Necessidades

Descrição



| | |
|--|--|
| Recursos humanos | Coordenadora do projeto/psicóloga Técnica de serviço social Técnicos dos parceiros |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Nas instalações da Horas de Sonho, apoio à criança e à família, crl, e instalações das entidades parceiras |
| Resultados esperados | |
| Valor | 6272 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2 |
| Periodicidade | Pontual2 |
| Nº de destinatários | 255 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| Actividade 2 | Acesso Digital |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Coordenadora do projeto/psicóloga Técnica de serviço social Técnicos dos parceiros |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Nas instalações da Horas de Sonho, apoio à criança e à família, crl, e instalações das entidades parceiras |
| Resultados esperados | |
| Valor | 15934 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 30 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 3 | Relações comunitárias |
| Descrição | |



| | |
|--|--|
| Recursos humanos | Coordenadora do projeto/psicóloga Técnica de serviço social Técnicos dos parceiros |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Nas instalações da Horas de Sonho, apoio à criança e à família, crl, e instalações das entidades parceiras |
| Resultados esperados | |
| Valor | 5332 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 110 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 4 | Saúde física e mental |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Coordenadora do projeto/psicóloga Técnica de serviço social Técnicos dos parceiros |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Nas instalações da Horas de Sonho, apoio à criança e à família, crl, e instalações das entidades parceiras |
| Resultados esperados | |
| Valor | 10159 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 50 |
| Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| Actividade 5 | Avaliação de Impacto Social |
| Descrição | |



| | |
|--|--|
| Recursos humanos | Coordenadora do projeto/psicóloga Técnica de serviço social Técnicos dos parceiros |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Nas instalações da Horas de Sonho, apoio à criança e à família, crl, e instalações das entidades parceiras |
| Resultados esperados | |
| Valor | 8772 EUR |
| Cronograma | Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Pontual ⁴ |
| Nº de destinatários | 50 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Rede (resultados) |
| Nº de parceiros mobilizados | 5 |
| | Constituição da equipa de projeto |
| Função | Marta Susana Freire da Silva Becalli |
| Horas realizadas para o projeto | 700 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Função |
| | Carla Sofia Esteves Calado |
| Horas realizadas para o projeto | 100 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Função |
| | Pessoa a Contratar |



| | |
|--|-------------------------------------|
| Horas realizadas para o projeto | 1760 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Pessoa a Contratar |
| Horas realizadas para o projeto | 880 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Criação de emprego (Impacto) |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 2 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 0 |
| | Destinatários (Resultados) |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 250 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 500 |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 1 |
| | Equidade |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 5 |
| Nº de destinatários mulheres | 150 |
| Nº de destinatários desempregados | 20 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 10 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 50 |

| | |
|---|---|
| Nº de destinatários imigrantes | 3 |
| | Produtos/Elementos tangíveis da intervenção |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 2 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público | 0 |
| Nº de publicações criadas | 2 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 4 |
| Nº de vídeos criados | 0 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 2 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|---------------------------------------|--|
| Encargos com pessoal interno | 29364 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 12150 EUR |
| Deslocações e estadias | 720 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 300 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 935 EUR |
| Equipamentos | 3000 EUR |
| Obras | 0 EUR |
| Total | 46469 EUR |
| | Montante de apoio financeiro por entidade promotora |
| Entidade | Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL |
| Valor | 46469 EUR |
| | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------|---|
| Entidade | Junta de Freguesia de Carnide |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 720 EUR |
| Descrição | <ul style="list-style-type: none">- Cedência de espaços para dinamização das atividades que venham a revelar necessárias e se enquadrem no âmbito do projeto- Divulgação do projeto em todos os canais de comunicação da JFCarnide, dando a conhecer o projeto à comunidade- Encaminhamento de fregueses para as atividades a desenvolver- Apoio nas deslocações que se considerem necessárias e se enquadrem no âmbito do projeto |

TOTAIS

| | |
|---|-----------|
| Total das Actividades | 46469 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 720 EUR |
| Total do Projeto | 47189 EUR |
| Total dos Destinatários | 495 |

