

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 091

Conhecer pela Arte



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação	ANACED
Designação	Milacessos - Cooperativa de Serviços e Solidariedade Social, crl

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Conhecer pela Arte
BIP/ZIP em que pretende intervir	38. Quinta do Morgado 56. Alfredo Bensaúde
ODS 2030	Educação de Qualidade Reduzir as Desigualdades Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	Aqui estaremos a trabalhar com o "acervo humano" que fomos ao longo deste processo e trabalharemos com os grupos comunitários, a Junta de Freguesia dos Olivais e as entidades do território na criação de narrativas novas com os seus intervenientes e dinamizando as Bibliotecas Humanas em ambos os bairros, que servirão pontes para um maior conhecimento das suas diferenças e semelhanças, nas quais queremos dar palco também aos protagonistas e trazer outras boas práticas

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

Diagnóstico	Este projecto surge naturalmente na sequência da participação na Cooperativa Milacessos no Projecto Construir Acessos sem Restrições nestes dois bairros, vocacionado, por um lado, para uma melhoria dos acessos à pessoa com mobilidade condicionada e por outro o trabalho
-------------	---



da comunidade e da sua imagem das necessidades de uma pessoa com deficiência. Com este projecto a Milaccessos começou a integrar o grupo comunitário do Bairro Alfredo Bensaúde e aperceber-se melhor das características das comunidades existentes neste bairro, bem como no Bairro Vizinho da Quinta do Morgado.

Ao analisar as características territoriais de ambos os BIP ZIPs, conseguimos observar que enquanto na Quinta do Morgado a população está envelhecida e de dimensão média (aproximadamente 3000 habitantes), com médias de escolaridade que acompanham os valores médios da cidade, com o seu comércio local concentrado e duas escolas básicas a coexistir neste território, assim como algumas infraestruturas desportivas municipais. No Alfredo Bensaúde, o BIPZIP é um bairro que tem um perfil demográfico com uma população mais jovem, de menor dimensão que a do outro território (aproximadamente 1000 habitantes), com médias de escolaridade mais baixas e com menos serviços de proximidade.

Infelizmente estes 2 bairros, vizinhos, estão fisicamente separados por 2 eixos rodoviários que dificultam o acesso ou a passagem e no qual as zonas comerciais que as rodeiam não transmitem a identidade de quem lá vive e convive.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade deste objetivo passa pela manutenção e alargamento do acervo documental da Biblioteca Humana. Durante a fase de implementação do projecto é criado um núcleo de Livros Humanos e durante a sustentabilidade vamos aumentando o número de Livros, fortalecendo as pontes criadas entre as comunidades dos Bairros.</p> <p>Por outro lado, a obra criada pelos artistas da comunidade (dois Bairros) continua a estar disponível para exposição em vários pontos dos bairros, ou mesmo do território da Junta de Freguesia, aumentando a visibilidade destas comunidades.</p> <p>Acreditamos que a nossa intervenção passa pelo ODS 4 - Educação de Qualidade, com especial relevo para a alínea</p>



4.7., " Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável".

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

As realidades de hoje poderão e com certeza não serão as mesmas de amanhã. Daí a existência de uma parceria de forma a manter um objectivo comum entre entidades. Durante a fase de sustentabilidade decorreram reuniões de forma a avaliar a proposta e alterar mecanismos que não estejam a funcionar como o inicialmente esperado.

A nossa intervenção passa pelo ODS 10 - Reduzir as Desigualdades, com especial relevo para a alínea 10.2., que pretende "empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra".

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Circuito pela Arte

Descrição

Recursos humanos

2 Tecnicos Anaced para coordenar todas as acções:  
 Concepção, organização e Execução da Actividade  
 2 Tecnicos da Milaccessos para prestar apoio na execução da Actividade e desenvolvimento das visitas aos museus.  
 1 Voluntário da Anaced

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Junta de Freguesia dos Olivais



Resultados esperados

Valor	6260 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual12
Nº de destinatários	68
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 2 Biblioteca Humana

Descrição

Recursos humanos 2 Técnico da Milacessos para coordenar todas as acções:  
Concepção, organização e Execução da Actividade  
1 técnico da Anaced para para participar activamente no desenvolvimento e execução da Actividade  
1 Voluntário da Milacessos

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia dos Olivais

Resultados esperados

Valor	8460 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1 sessão de leitura quinzenal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 3 APRENDIZAGEM PARA A DIREFENÇA

Descrição

Recursos humanos 3 Tecnicos da Milacessos  
1 Tecnico da Anaced

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia dos Olivais

Resultados esperados



Valor	8260 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Inclusão é uma Festa
Descrição	
Recursos humanos	1 tecnico da Milacessos e um 1 tecnico da Anaced 1 coreografo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais
Resultados esperados	
Valor	15260 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualA definir de acordo com o espectáculo
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Divulgação para Aprender pela Arte
Descrição	
Recursos humanos	3 Tecnicos Milacessos para coordenar todas as acções: Concepção, organização e Execução da Actividade 1 Tecnico da Anaced para prestar apoio na execução da Actividade e desenvolvimento das visitas aos museus. 1 Voluntário da Milacessos 1 Voluntário da Anaced
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia dos Olivais
Resultados esperados	



Valor	10360 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual 3 Acções de Rua
Nº de destinatários	98
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 6

Constituição da equipa de projeto

Função Milacessos Coordenador

Horas realizadas para o projeto 1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função ANACED Coordenador

Horas realizadas para o projeto 1100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Milacessos dinamizador comunitário

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Cordenação artistica



Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Apoio operacional
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	ANACED Coordenador
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	80
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	200
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	4



Nº de destinatários mulheres	50
Nº de destinatários desempregados	20
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	25
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	20
Nº de destinatários imigrantes	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	20000 EUR
Encargos com pessoal externo	16500 EUR
Deslocações e estadias	2800 EUR
Encargos com informação e publicidade	4100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4500 EUR
Equipamentos	700 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Obras	0 EUR
Total	48600 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	ANACED
Valor	24750 EUR
Entidade	Milacessos - Cooperativa de Serviços e Solidariedade Social, crl
Valor	23850 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Cooperativa Milacessos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	700 EUR
Descrição	Contributo em horas de trabalho a prestar por outros membros da organização em apoio ao projecto
Entidade	ANACED
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	700 EUR
Descrição	Contributo em horas de trabalho a prestar por outros membros da organização em apoio ao projecto

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	48600 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1400 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	226

