

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 069

+ Pontes de Vista



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide
Designação ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação Soledar - Associação de Solidariedade Social
Designação Circuito Explosivo - Núcleo de Expressão Artística
Designação GI Grupo Comunitário Liberdade e Serafina
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação + Pontes de Vista
BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A mais-valia que permanecerá em benefício do Bº da Liberdade, tem um grande enfoque na aquisição de competências que será trabalhada com as Famílias e que manter-se-á pós-projeto; A mobilização de recursos locais, a dinâmica comunitária e a atualização das linhas de ação do Plano de Desenvolvimento Local Liberdade/Serafina irão agregar novos parceiros ao projeto, assim como reforçar a visibilidade do Grupo Comunitário contribuindo assim para a permanência dos resultados e dinâmicas no território

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Entre 2014 e 2015 foram desencadeados vários processos de base comunitária no Bº da Liberdade no âmbito dos quais se procurou construir um olhar coletivo sobre o território. Moradores e organizações locais foram assim desafiados a identificar necessidades e potencialidades, priorizar ações e mobilizar parcerias. Destes processos de diagnóstico participativo, surgiram 3 grandes eixos de intervenção prioritária - reforço das relações de parceria, maior envolvimento da comunidade e apoio às famílias. Se por um lado, a dimensão do trabalho de parceria e maior envolvimento da comunidade foram ganhando expressão através de projetos como Infusão, OP e Reviver o Bairro, dando ainda origem à criação do Grupo Comunitário que agrega cerca de 15 organizações com intervenção local; por outro, parceiros como a escola, coletividades e moradores, foram evidenciando a necessidade desenvolver uma intervenção integrada em torno da problemática das famílias. Fruto da construção coletiva de uma árvore de problemas realizada no seio do GC e decorrente do cruzamento com as linhas orientadoras do PDS da Rede Social de 2017, possibilitada pela revitalização da CSF Campolide, surgiram 4 questões centrais, às quais a presente candidatura procura dar resposta: 1) insuficiência das redes de suporte local não formal; 2) Escassez de figuras de referências; 3) Desconhecimento/incapacidade para rentabilizar o potencial e competências individuais; 4) Insuficiente envolvimento das famílias nas soluções/respostas

Temática preferencial Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais Família

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade A valorização e reafirmação das figuras de referência e a sua ligação às famílias, a partir do trabalho desenvolvido com as crianças, irá fortalecer e fazer permanecer uma lógica de intervenção integrada, em que todos os espaços de



trabalho de competências (atividades desportivas, atividades de suporte escolar ou atividades de ocupação de tempos livres) funcionam para objetivos partilhados pelos seus responsáveis: pais, figuras de referência e associações locais. Esta forma de trabalho integrado e a aquisição de novas ferramentas de intervenção fará perpetuar o impacto do trabalho destas "figuras" assim como das associações que representam, que ganharão novas lógicas e metodologias de trabalho.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Por intermédio da concretização das ações que concorrem para este objetivo específico, a sustentabilidade assegura-se pela dimensão humana, numa lógica de reforço e desenvolvimento de competências. O reforço de competências das famílias implicará também a sua capacidade de auto-organização e de animação destes processos, de forma a que possam assegurar a continuidade dos workshops, que foram escolhidos e sugeridos de forma participada. O facto do projeto ser promovido por organizações com presença continuada no território, assim como a sua articulação com outras iniciativas da freguesia de Campolide permite assegurar alguma afetação de recursos no período pós-projeto

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo assenta numa Dimensão Sócio - Comunitária, que surge reforçada pela dinâmica criada em torno do projeto. A aquisição de competências que será trabalhada com o Grupo Comunitário Liberdade/Serafina e as Famílias manter-se-á pós-projeto, o que associado com a permanência das organizações promotoras no território, garante a sua sustentabilidade. A mobilização de recursos locais, a dinâmica comunitária e a atualização das linhas de ação do Plano de Desenvolvimento Local, Liberdade/Serafina irão agregar novos parceiros ao projeto, assim como reforçar a visibilidade do Grupo Comunitário contribuindo assim para a permanência dos resultados e dinâmicas no território.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 + Equipa



Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos do Projeto; Recursos Humanos das entidades parceiras; Recursos Humanos externos através da prestação de serviços
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	ADM Estrela, Junta de Freguesia de Campolide, Liberdade Atlético Clube (membro do Grupo Comunitário Liberdade Serafina) e Pensar Verde (Membro do GCLS)
Resultados esperados	
Valor	13550 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	+ Ser e Saber
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos do Projeto; Recursos Humanos das entidades parceiras; Recursos Humanos externos através da prestação de serviços
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	ADM Estrela, Junta de Freguesia de Campolide, Liberdade Atlético Clube (membro do Grupo Comunitário Liberdade Serafina) e Pensar Verde (Membro do GCLS); Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal(ACPP)
Resultados esperados	
Valor	23820 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	95
Objectivos específicos para que concorre	2, 3



Actividade 3	+ Desafios
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos do Projeto; Recursos Humanos das entidades parceiras; Recursos Humanos externos através da prestação de serviços
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	ADM Estrela, Junta de Freguesia de Campolide, Liberdade Atlético Clube (membro do Grupo Comunitário Liberdade Serafina);Sede de Agrupamento de Escuteiros nº53 da Serafina;
Resultados esperados	
Valor	12630 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	850
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	7
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Outro elemento: Animador Sociocultural_Estágio Profissional
Horas realizadas para o projeto	1680



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento:Técnica de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento:Técnica de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	720
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento:Técnica de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	768
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Outro elementos:Técnica de Espaços Verdes
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento: Monitor
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário- morador



Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntário - morador
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	90
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	900
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0



Nº de destinatários imigrantes	0
Pais e avós	65
Figuras de Referência (Treinadores, Técnicos Locais, professores)	25
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	18840 EUR
Encargos com pessoal externo	8300 EUR
Deslocações e estadias	2400 EUR
Encargos com informação e publicidade	5100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	11800 EUR
Equipamentos	3560 EUR
Obras	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	10000 EUR
Entidade	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento
Valor	40000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	ADM Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3272 EUR
Descrição	1 técnico da ADM Estrela, 720 horas, durante 12 meses(60h/mes)
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	Cedência do espaço do Centro Comunitário da Serafina para realização de atividades e Workshops
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3072 EUR
Descrição	Apoio técnico ao projeto através da afetação de um Técnico de Desenvolvimento Comunitária,8h por semana, 8 euros/hora)
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7416 EUR
Descrição	Afetação de dois técnicos da Junta de Freguesia de Campolide: 1 técnico de intervenção comunitaria: 16h/semana a 7 euros/h 1 técnico de Espaços Verdes e Meio Ambiente:5h/semana a 7 euros/h

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	19160 EUR
Total do Projeto	69160 EUR
Total dos Destinatários	990

