

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 081

EVA - RE:ACT



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Entremundos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Clube Português de Artes e Ideias

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação EVA - RE:ACT

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

4. Portugal Novo

16. Padre Cruz

42. Casal Ventoso

44. Mouraria

46. Quinta do Lavrado

57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico "EVA - RE:ACT" nasce com a intenção de renovar o desafio de intervenção socialmente pelas artes, nomeadamente num tempo de crise acrescida. Acreditamos em processos criativos da minoria para a maioria, entendemos que é sobretudo na vulnerabilidade que novas soluções (pela necessidade) são mais facilmente geradas. Cremos naquilo a que Jane Jacobs chamou de "economia do declínio": é nos interstícios dos territórios que estão à margem, que existe um maior potencial criativo e gerador da criação. O declínio é, nesse sentido, a centelha criativa para a inovação. E esta faz-se (quase) sempre de baixo para cima, mobilizando os moradores para, crítica e construtivamente, agirem sobre o



Descrição Capacitar os moradores através de 12 workshops com a duração total de 480 horas, permitindo dotar os técnicos e educadores dos 7 bairros com ferramentas de intervenção artística e cultural da comunidade.

Sustentabilidade A sustentabilidade será assegurada pela capacitação autónoma dos agentes locais, que poderão dar continuidade às ferramentas de trabalho sobre as quais serão formados.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Disseminar a experiência através de 3 conferências e da publicação de um catálogo/DVD.

Sustentabilidade Venda dos exemplares do catálogo/DVD.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Residências EVA- RE:ACT

Descrição As residências artísticas nas comunidades serão asseguradas por um processo de open calls nacionais e internacionais, fortemente apoiado pelo parceiro Clube Português Artes e Ideias. Nesse processo serão selecionados os artistas residentes, que durante um mês residirão artisticamente nos bairros, interagindo com a comunidade através de workshops, sendo simultaneamente levados a criar novos produtos/processos criativos que culminarão com a sua apresentação final à comunidade e ao público da cidade de Lisboa que se pretende atrair para um fim cultural e social, abrindo, dessa forma, o bairro ao resto da cidade. Através de 12 residências artísticas de duração máxima mensal (um artista em cada mês), 12 artistas nacionais e internacionais terão a oportunidade de residirem artisticamente no projeto. Os artistas desenvolverão um mínimo de 25 horas /semanais de produção, deixando como legado um produto artístico que ficará como legado para o projeto/comunidade

Recursos humanos

- 1 gestor sénior
- 1 gestor júnior
- 12 artistas nacionais e internacionais

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

- 12 residências em 7 bairros
- 1200 horas de trabalho direto

Valor 13883.00 EUR



<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Workshops e Conferências EVA
<i>Descrição</i>	A intervenção com a comunidade será também assegurada através de workshops que possam mobilizar os moradores dos bairros (crianças, jovens, seniores, comunidade educativa) para a experimentação artística, num mínimo de 10 horas semanais asseguradas pelos artistas residentes. Simultaneamente serão organizadas 3 conferências e será publicado um catálogo/DVD final.
<i>Recursos humanos</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 gestor sénior - 1 gestor júnior - 12 artistas nacionais e internacionais - 6 oradores nacionais e internacionais
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 workshops em 7 bairros - 480 horas de trabalho direto - 3 conferências
<i>Valor</i>	36087.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	390
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto* -----

Destinatários (Resultados)

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

Equidade

*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

*Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração* -----

*Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade* -----

Nº de intervenções no espaço público -----



<i>Nº de publicações criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	-----
<i>Nº de vídeos criados</i>	-----
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	-----
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	19200.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	11250.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	2520.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	2500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	10400.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	4100.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	49970 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Associação Entremundos
<i>Valor</i>	49970.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS



<i>Total das Actividades</i>	49970 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	49970 EUR
<i>Total do Projeto</i>	49970 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	890

