

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 031

Casa "Novo Respirar"



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Casa "Novo Respirar"

BIP/ZIP em que pretende intervir 49. São José / Santa Marta (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Nos últimos anos verificou - se um aumento significativo de casos de transplante pulmonar neste Hospital, pelo que se considera fundamental a criação e manutenção da "Casa do Transplantado Pulmonar", como uma futura resposta à necessidade de alojamento quer para o acompanhante quer para o doente.
Também a lista de candidatos tem aumentado, surgindo situações de doentes que pelo factor geográfico poderá ser problemático chegar ao Hospital num período de 3 horas, em caso de chamada para transplante, podendo-se contemplar alojamento para estes doentes.
Assim, é nossa preocupação implementar um projecto de intervenção com o objectivo de melhorar a qualidade de vida e promover a autonomia dos doentes transplantados



	pulmonares enquanto estão deslocados da sua área de residência, apostando na inovação e no assumir da responsabilidade enquanto promotores de respostas sociais, localmente pertinentes e importantes para o programa de transplante pulmonar
Temática preferencial	Outra.
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)transplantados pulmonares
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Toda a parte de dinamização e manutenção serão da responsabilidade da Liga, através de todo o apoio logístico e prático para a mesma, contemplando ainda a colaboração por parte de voluntariado. Pretende-se que as pessoas que passem pela "Casa" fiquem sensibilizadas e que possam participar, mediante as suas possibilidades, para o funcionamento da mesma: quer fazendo-se sócios da Liga, quer economicamente para fazer face a despesas que possam ir surgindo no desenrolar da vida na "Casa".
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	-
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade	-
------------------	---

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Reabilitação de casa
Descrição	
Recursos humanos	Este Projecto não terá acréscimo nos Recursos Humanos do CHLC, uma vez que serão os profissionais do Serviço Social do Hospital de Santa Marta que se responsabilizarão por toda a orgânica da "Casa", desde o início do próprio projecto, à sua implementação, bem como a gestão e encaminhamento dos doentes para a "Casa".
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	33906 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é



possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	500 EUR
Equipamentos	5000 EUR
Obras	27906 EUR
Total	33906 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta
Valor	33906 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	33906 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	33906 EUR
Total dos Destinatários	100

